

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" wraz z budową obiektu sportowego
ADRES INWESTYCJI : Ul. Lelewela, 22-440 Krasnobród
INWESTOR : Gmina Krasnobród
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród
DATA OPRACOWANIA : 10.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.02.2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
d.1	wycena indywidualna	Rozebranie istniejącej nawierzchni syntetycznej trawiastej i poliuretanowej wraz z utylizacją (poz.5+poz.7)*0,045	t t	 45,963	
				RAZEM	45,963
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 4 cm wraz z utylizacją	m ²		
d.1	0802-07 0802-08	poz.5	m ²	336,000	
				RAZEM	336,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm wraz z utylizacją	m ²		
d.1	0802-07 0802-08	poz.7	m ²	685,410	
				RAZEM	685,410
2		Modernizacja boiska trawiastego - wymiana nawierzchni			
4	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 4 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0106-03 0106-04	poz.5	m ²	336,000	
				RAZEM	336,000
5		Ułożenie nawierzchni syntetycznej nawierzchni do piłki nożnej - pola karne	m ²		
d.2	wycena indywidualna	2*9,6*17,5	m ²	336,000	
				RAZEM	336,000
3		Modernizacja boiska syntetycznego - wymiana nawierzchni			
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3	0114-07 0114-08	poz.7	m ²	685,410	
				RAZEM	685,410
7		Ułożenie nawierzchni syntetycznej nawierzchni poliuretanowej	m ²		
d.3	wycena indywidualna	685,41	m ²	685,410	
				RAZEM	685,410
4		Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego			
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z utylizacją	m ²		
d.4	0504-06	58,2	m ²	58,200	
				RAZEM	58,200
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
d.4	1113-01	58,2	m ²	58,200	
				RAZEM	58,200
10	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²		
d.4	202 0535-01	6*16	m ²	96,000	
				RAZEM	96,000
5		Skatepark i pumtruck			
11	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	m ²		
d.5	0121-01	22*32	m ²	704,000	
				RAZEM	704,000
12	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.5	0126-01	poz.18+poz.19	m ²	886,000	
				RAZEM	886,000
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.5	0206-02	23*33*0,15	m ³	113,850	
				RAZEM	113,850
14	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
d.5	0235-01	poz.13	m ³	113,850	
				RAZEM	113,850
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.5	0402-04	poz.16*0,025	m ³	2,700	
				RAZEM	2,700
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.5	0407-03	2*22+2*32	m	108,000	
				RAZEM	108,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 d.5 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.18+poz.19	m ² m ²	 886,000	
				RAZEM	886,000
18	KNR 2-31 d.5 0308-01	Nawierzchnia betonowa skateparku - warstwa o grubości 12 cm 22*33	m ² m ²	 726,000	
				RAZEM	726,000
19	KNR 2-31 d.5 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - nawierzchnia pumtracka 80*1,5+40	m ² m ²	 160,000	
				RAZEM	160,000
20	d.5 wycena indywidualna	SP-02 Poręcz Prosta duża - dostawa i montaż 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
21	d.5 wycena indywidualna	SP-05 Ławka 2 - dostawa i montaż 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.5 wycena indywidualna	SP-08 Grindbox Platforma - dostawa i montaż 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
23	d.5 wycena indywidualna	SP-29 Bankramp 4 - dostawa i montaż 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
24	d.5 wycena indywidualna	SP-13 Quarterpipe - dostawa i montaż 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	d.5 wycena indywidualna	SP-17 Spin 2 - dostawa i montaż 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
26	d.5 wycena indywidualna	SP-19 Wallride - dostawa i montaż 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
27	d.5 wycena indywidualna	SP-34 Minirampa Medium - dostawa i montaż 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
28	d.5 wycena indywidualna	SP-23 Funbox 3 - dostawa i montaż 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-01 d.5 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 576	m ² m ²	 576,000	
				RAZEM	576,000
30	KNR 2-01 d.5 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm poz.29	m ² m ²	 576,000	
				RAZEM	576,000
6		Oświetlenie skateparku i pumtracka			
31	d.6	Budowa oświetlenia skateparku i pumtracka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7		Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza			
32	d.7 kalk. własna	Opracowanie dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.7	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000