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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT  BUDOWLANYCH 

I. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -  OST.2.00.  
CVP – 45000000-7 
Do projektu budowlanego - branż sanitarna, pt. „Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wólce Husińskiej” 
1.0. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
� Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych:  
– centralnego ogrzewania. 

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 02.00. 
1.3.1. Przeznaczenie obiektów „Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wólce Husińskiej” 
1.3.2. Ogólny zakres robót:  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–02.00, zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane według opracowanych projektów budow-
lanych tej branży, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy Wewnętrznych Instalacje Sanitarne 
Podział na zadania i rodzaje robót: 
1).  Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych od robót zanikowych i ulegających zakryciu poprzez roboty częściowe i 
końcowe: 
– Instalacja centralnego ogrzewania,  
Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST-02. 
1. Wewnętrzne instalacje sanitarne, 
2. Próby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,  
1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I STANOWIĄCA PODSTAWĘ 
DO REALIZACJI ROBÓT:  
1.4.1. Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych:  
� Projekt budowlany - branż sanitarna. 
� Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST):  
1.0. Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV nr 453: 
1.1. SST 02.01. CPV 45331100-7. - Roboty montażowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania,  
1.4.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do wglądu u Zamawiającego.  
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót:  
� Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i kontraktową, wymaga-
niami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy,  
� Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji budowlanej 
[technicznej,  
� Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi, które uwzględniają 
niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania 
robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości.  
� Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzające normy 
europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów i urządzeń wraz z dokumentami do-
puszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Progra-
mu Zapewnienia Jakości. Normy te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je czytać 
łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Treści zawarta w materiałach normatywnych ujęte 
zostały w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instrukcjach szczegółowych.  
� Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  
� Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  
� Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN), normami 
branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   
� Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi Normami przywołanymi przy opracowaniu pro-
jektu budowlanego.  
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1.4.5. Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz zbiory wymagań, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu montażu instalacji i urządzeń 
sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w branży budowlanej w grupie demontaże i 
montaż instalacji budowlanych, które będą realizowane w ramach opracowanych projektów budowlanych tej branży.  
1.4.6. Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  
� Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –art. 31.  
� Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w sprawie określe-
nia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym”.  
� Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY.  
1.5.1. Definicje:  
� Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych rysunków, obliczeń 
oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów robót budowlanych, 
� Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do realizacji robót budowla-
nych, 
� Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na sprawdzeniu zgodno-
ści realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamiennych,  
� Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających zasady wykonania i odbioru 
robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,  
1.5.2. Skróty:  
� BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� CPV – Wspólny słownik zamówień, 
� OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  
� SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  
� PN – Polska Norma,  
� BN – Branżowa Norma,  
� PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  
� SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  
� PZJ – Plan zapewnienia jakości,  
� PZP – Prawo zamówień publicznych,  
� SWU – Szczególne warunki umowy,  
� WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  
� COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,  
2.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót:  
� Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgod-
ność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót [SST], normami (PN), certyfikatami 
i świadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.  
� Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 
� Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi uzgodnieniami nie-
zbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  
� Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. 
      (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się:  
1). Projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w razie potrzeby uzupełniony 
szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót 
budowlanych;   
2). Przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,   
3). Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi udział w procesie inwe-
stycyjnym: 
1). Dostawcą energii elektrycznej - Rejon Energetyczny, 
2). Dostawca wody i odbiorca ścieków –  
3). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny; 
2.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  
� W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 
        w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ, 
2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:  
1). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i odbioru końcowego Robót.  
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2). Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszal-
ność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 
musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.  
3). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba wynika z planu BIOZ), do 
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco.  
4). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z In-
spektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, któ-
rych treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót.  
5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Umowną. 
6). Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 
2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
1). Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, Wykonawca będzie: 
� Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 
� Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, wody gruntowe przed ska-
żeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 
2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub wła-
sności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego spo-
sobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
� Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy składować w ozna-
czonych kontenerach na odpady,  
� Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiały pędne i spawalni-
cze, opakowania specjalne],  
3). Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami toksycznymi, 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  
� skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 
� możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych,  
2.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpo-
żarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w pomiesz-
czeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić 
podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego, 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace spawalnicze, opracuje 
sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trak-
cie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 
2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpa-
dowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie okre-
ślający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 
w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod wa-
runkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od wła-
ściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ra-
mach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   



 5 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wyko-
nawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostar-
czając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodo-
wane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
2.8. Dokumenty budowy: 
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowe-
go. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
� Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 
� Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
� Przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców branżowych, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
� Uwagi i polecenia Inżyniera. 
� Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 
� Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
� Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję obiektu i kolejność 
prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi wiąże się dostarczenie energii i odprowadze-
nie ścieków oraz gazów do atmosfery, 
� Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaga-
niom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
� Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
� Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
� Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
� Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
� Inne istotne informacje o przebiegu Robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do usto-
sunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska, ponieważ Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót, a wpisy Inspektora i 
Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia stanowiska.  
Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na bieżąco i pozwalają na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów Robót.  
Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmia-
rze Robót, 
Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 
Dokumenty laboratoryjne:  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącz-
nik do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  
Pozostałe dokumenty budowy:  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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� protokoły przekazania Terenu Budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru Robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie. 
2.9. Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku 
zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć  w formie przewidzianej prawem. In-
spektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiają-
cemu na jego życzenie.  
2.10. Dokumentacja powykonawcza:  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań projektowych, mate-
riałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy rejestrować na rysunkach. Sposób i 
częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru, 
2.11. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w cza-
sie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dzien-
nika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami.  
2.12. Odbiór częściowy Robót:  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania ciągłości technologicz-
nej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
2.13. Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić aktualność i ważność: aktów 
prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku konieczności dokonania zmian należy 
powiadomić nadzór autorski. 
3.0. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY. 
3.1. Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć zastępstwo inwestycyjne 
jako Zarządzającego realizacją umowy. 
4.0. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.  
4.1. Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST,  
4.2. Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające atesty, certyfikaty i apro-
baty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeństwa wyro-
bu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. Zastoso-
wane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w Prawie Budowlanym. 
4.3. Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym zakresie i na własną odpo-
wiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
5.0. SPRZĘT. 
5.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty Wykonawcy.   
5.2. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany do stoso-
wania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  
5.3. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.  
5.4. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy 
dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 
5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. sprzęt:  
� Spawarki elektryczne transformatorowe, 
� Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy, 
� Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i 
przenośne, 
� Elektronarzędzia,  
� Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  
� Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
� Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,  
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6.0. TRANSPORT.  
6.1. Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do 
transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie trans-
portu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  
6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST prac należy stosować następujące środki transportu:  
� Samochód dostawczy 0,9t,  
� Samochód skrzyniowy 5t, 
� Samochód samowyładowawczy 5t, 
7.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)   
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnie-
nia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organi-
zacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  
7.2. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  
A. Część ogólną opisującą:  
� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
� bhp 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterują-
cych a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 
B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mecha-
nizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
� rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Zasady kontroli jakości Robót 
Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty 
dostawców.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań i sprawdzeń w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadec-
twa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibro-
wane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w celu ich inspekcji. 
Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących badanych 
urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpły-
nąć ujemnie na wyniki badań.  
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedo-
ciągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 
Badania prowadzone przez Inspektora  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i bada-
nia materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i produ-
centa materiałów.  
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
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Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wy-
niki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależne-
mu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na własnych bada-
niach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiada-
jące atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Robót będzie posia-
dać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykona-
nych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
8.0. OBMIARY ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów “obmiarowych” na roboty budow-
lane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 
potrzeb wystawienia faktury częściowej. 
8.2. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i termi-
nie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfi-
kacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzo-
ny z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kon-
trakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.   
8.3. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów   
Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót.  
8.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają ba-
dań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Ro-
bót.   
8.5. Czas przeprowadzenia obmiarów  
Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu prze-
prowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na kar-
cie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie  oddzielnego załącznika do Księgi Ob-
miaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  
9.0. ODBIORY ROBÓT.   
9.1. Rodzaje odbiorów Robót  
9.2. Przejęcie odcinka lub części. 
Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do:  
1). Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania;  
2). Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która albo została ukończona i 
wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót;  
3). Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub przekazania innemu pod-
wykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 
4). Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 
9.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w cza-
sie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłosze-
nia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
9.4. Odbiór częściowy Robót  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
9.5. Odbiór końcowy Robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi 
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót 
i przyjęcia dokumentów,  
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wy-
konawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyni-
ków badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 
SST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanika-
jących i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w robotach wykończenio-
wych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacz-
nie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktowych. 
9.6. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły odbioru końcowego Robót sporzą-
dzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygoto-
wać następujące dokumenty: 
1). Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumento-
wanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 
4). Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
5). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
6). Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
7). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do doku-
mentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
8). Sprawozdanie techniczne, 
9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
10). Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9.7. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji administracyjnych, 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część II Instalacje Sanitarne,  
2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,  
3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 
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4). Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   
5). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r, 
6). Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  
7). Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  
8). Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 
9). Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.  
10). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 
11). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   
12). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 
108, poz. 953)  
13). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),  
14). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
15). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 
wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa,  
16). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa   
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
SST-02.01. CPV45331100-7. 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.01.  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.01. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznej 
instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną budową instalacji 
centralnego ogrzewania, który obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowla-
nego, branży sanitarnej.  
Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, według projektu budowlanego, obejmuje:   
a). Wymianę źródła ciepła w kotłowni,  
1.2. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST –02.01. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszystkich robót w 
zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.  
Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano – montażowych insta-
lacji centralnego ogrzewania, 
Zakres obejmuje również:  
� zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  
� wymagania w zakresie właściwości materiałów,  
� zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicznym,  
� określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  
� wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 
1.3. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST. 02.01: 
a) Instalację pompy ciepła: 
Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności i zaizolować. Następnie przed uruchomieniem wykonać 
próbę cieplną wraz z regulacją ilościową i jakościową.  
Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów 
ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do izolacji rur i zakrycia bruzd,  
� Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI 
"Instal"), Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.  
2.0. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
� Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami (PN), nor-
mami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopusz-
czającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 
� Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w projekcie 
budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autor-
skiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich projektanta. 
Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań 
ponosi Wykonawca. 
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować materiały:  
� zawory kulowe ze śrubunkiem dla średnicy dla temperatury 90°C i ciśnienia PN10, 
� pompy obiegowe, 
� zawory i inne. 
3.0. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany 
do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt po-
winien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz 
przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.01 prac należy stosować n/w. sprzęt:  
� Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego, 
� Elektronarzędzia,  
� Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  
� Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
� Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 



 12

4.0. TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu 
występujących w technologii robót demontażowych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy 
stosować się do odpowiednich przepisów bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nale-
ży stosować następujące środki transportu:  
� Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące środki transportu:  
� Samochód dostawczy 0,9t,  
� Samochód skrzyniowy 5÷10 t, 
� Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac spawalniczych, 
� Wózek widłowy z kontenerem na odpady,  
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 
5.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST –02.01, są wymagania dotyczące robót montażowych wewnętrz-
nych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o parametrach 75/55°C zgodnie z 
projektem budowlanym, branża sanitarna. 
Wyposażenie instalacji centralnego ogrzewania: 
a). Instalacja co:  
� Z rur stalowych, 
� Zawory kulowe, zwrotne, filtry, 
� Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego,  
� Napełnienie zładu co. wodą, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników inspekto-
rowi nadzoru, 
Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów 
ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki,  
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  
Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnie-
nia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organi-
zacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   
Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a 
przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu 
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i cer-
tyfikatów,  
Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.   
Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego,  
Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego,   
Napełnienie zładu co. wodą rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników inspektorowi 
nadzoru, 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru, 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
7.2 Jednostką obmiarową jest:  
� 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co-łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i izolacją cieplną,  
� 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 
� 1mb, izolacja cieplna,  
� 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne, 
� 1kpl, - próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 
8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  
8.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
W ramach odbioru należy:  
� Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.  
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� Po wykonaniu przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  
� Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  
� Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót sporządzony 
według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  
� Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 
� Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 
� Recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 
� Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 
� Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 
� Sprawozdanie techniczne, 
� Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   
9.1. Wymagania ogólne:   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
9.2. Płatności,  
� Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania z ko-
tłownią po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów 
wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym oraz zakresem robót 
wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.01.  
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych,  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,  w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pra-
cy i ochrony zdrowia. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 
� Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 
� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 
wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa  
10.1. Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 
� Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 
� Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 
10.2. Stosować się do norm: 
� PN –82/ B –02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 
�  PN –82/ B –02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,  
� PN –90/ B –1430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia  
� PN –91/ B –02416 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych przyłączonych 
do sieci cieplnych. Wymagania.  
� PN –83/ B –032406 – Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600m3.  
� PN EN –832: 2001 – Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obliczenia zapotrzebowania na energię do 
ogrzewania.  
� PN –2001 /B –02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków mieszkalnych i 
zamieszkania zbiorowego.  
� PN-65/M-74145 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 
1,6Mpa, 
� PN-80/H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania,  
� PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogólnego zastosowania, 
� PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania, 
� PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie 
1MPa. Wymiary przyłączeniowe, 
� PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe, 
� PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający, 
� PN-91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania, 
� PN-EN – 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne, 
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� PN-EN – 442-2: 1999/A1: 2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań, 
� PN-EN – 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodności, 
� PN-B- – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania 
i badania odbiorcze, 
� PN-93/C – 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody, 
� PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 


