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1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA ZADANIA

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem sieci wodociagowe] oraz kanalizacji sanitarnej w ramach zadania
Budowa odcinka sieci wodociagowe] i Kanalizacji sanitarnej na dz. 2432/5, 243217, 2432/2,
2432/8, 243213, 2432/9, 2432/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie”

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot okreslonych w pkt. 1.
Ninigjsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych rabét:
- wykonanie robét ziemnych,
- montaz rurociggow oraz armatury,
- badania wykonanych robét.

1.3. NAZWA | KODY ROBOT

45113000-2 Roboty na placu budowy
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

odprowadzania sciekow

1.4. DEFINICJE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco: :
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu. .
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecei i innej korespondencdii
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykohawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z cceng jakosci materiatéw oraz Robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen
od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta - wysokoSciowe geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi
drogi lub kanaju.
Odpowiednia_(bliska) zgodnos¢ - zgodno$é . wykonywanych Rob6t z dopuszczonym
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeciethymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.
PodlozZe - grunt rodzimy lub nasypowy.
Projektant - uprawniona ocsoba prawna lub fizyczna bedaca autcrem Dokumentagji
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Projektowe].

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeé¢ Dokumentacji Projektowej, kiora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cafos¢
konstrukecyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spenienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora/lnspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazania terenu budowy
Zamawiajgcy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Projektowa i ST.

1.5.2. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacia Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich s3 cbowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw nalezy zwrocic do
Projektanta o wyjasnienie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw lub opuszczenn w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora/Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacii
Projektowsg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$é z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacj
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty
beds niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie Budowy chyba, Zze nie jest to
wymagane przepisami Prawa Budowlanego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapiacie.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
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wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznodci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru

1.5.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znadé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
Robét Wykonawca bedzie:

» utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

+ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych ww. wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszezeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
ha terenie baz produkcyjnydh, w pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszeczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy uzyte do Robét beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na Srodowisko.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, kidre majg by¢ wykonane w zakresie przeloZzenia instalacji i
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urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inwestora/inspektora Nadzoru i zainterescwane wiadze oraz bedzie z
nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazddw

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewniehia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg cdrebnej zaplacie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinnoe byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie =zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora/lnspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ majg materialy, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy $a
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regicnu, mogg byé réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyZzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
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zatwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez \Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi,
Ze zaproponowane zmiany hie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegofowe informacie
dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatoéw i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii {cze$ci) materiatéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia
w sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie posiepu Robdt.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYGCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wilascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajgc w to Zrédia wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigazany dostarczy¢é Inwestorowi/lnspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekdji do zatwierdzenia
Inwestorowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialho$é za spethienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do Robét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, kidre zostaly
wyszcezegolnione w Dokumentaciji Projektowej.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora/lnspektora Nadzoru,
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni tymczasowe sktadowanie materialu, do czasu gdy bedzie on
potrzebny do Robét, Materiaty nalezy skiadowaé tak aby byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i whasciwosdé do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inwestora/lnspektora Nadzoru. '

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
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migjscach uzgodnionych z Inwestorem/Inspekiorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce uzgodnionych z Inwestorem/Inspektorem
Nadzoru.

2.5. RURY PRZEWODOWE

Rury z PE100 SDR11, wodociggowe, warsiwowe z powtokg zewnetrzng odporng na
zarysowania w zwojach, w zakresie srednic zewnetrznych:
» 90mm

Rury kanalizacyjne z PVC SDR34 SN8 tgczone na kielich uszczelnione uszczelkg, w
zakresie Srednic zewnetrznych:
» 160mm
» 200mm

2.6. ARMATURA
a) hydranty:

» hydranty z zabezpieczeniem przed wyptywem wody w przypadku ztamania,

» kolumna hydrantu powinna by¢ wykonana z Zzeliwa sferoidalnego GGG40 EN-
GJS-400-15 (DIN1693) lub ze stali nierdzewnej (min. AlSI316) wg PN-EN 10088-
1: 1998.

» Mok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang

powtoka elastomerowa, dopuszczona do kontaktu z woda pitna,

potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2: 1999 (DIN2501),

maksymalne ci$nienie robocze PN16,

ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250

mikrondw wg normy PN-EN SO 12944-5:2009 (lub stal nierdzewne), kolor

czerwony.

¥ VY

b) ksztattki koinierzowe:

» wykonanie z Zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15, epoksydowanego,

» maksymalne ci$nienie robocze PN10/16,

» ochrona antykorozyjna powioka na bazie Zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009, kolor niebieski.

Do polaczen koinierzowych stosowaé $ruby, nakretki oraz podktadki ze stali
nierdzewnej.

¢) zasuwy odcinajgce:

zasuwy miekkouszczelnione,

maksymalne cisnienie robocze PN10,

korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 zabezpieczony antykorozyjnie,

klin wulkanizowany, uszczelnienie EPDM,

trzpien ze stali nierdzewnej min. AlS1304,

wrzeciono tozyskowane,

uszczelnienie trzpienia o-ringowe,

mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez
konieczno$ci demontazu pokrywy,

ochrona antykorozyjna powiokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikrenéw wg normy PN-EN iSO 12944-5:2009, kolor niebieski,

YVVVVVYVYY
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¥ naped: reczny poprzez obudowe teleskopowa lub kotko (komora zasuw),

2.7. PODSYPKA | OBSYPKA
Podsypka i obsypka piaskowa. Piasek zgodnie z PN-B-06711.

2.8. STUDNIE KANALIZACYJNE

Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego érednicy 425mm oraz studnie betonowe
DN1200. Zejscie do studni za pomocg stopni ztazowych, zamontowanych w ukiadzie
mijankowym.

Studnie betonowe w drodze nalezy wyposazyé we wiaz zeliwny @600 klasy D-400 z
otworami wentylacyjnymi, uszczelkami z tworzywa sztucznego, zawiasem oraz zamknigciem
ryglowym, posadowionym na pierscieniu wyréwnawczym.

Studnie z tworzywa sztucznego wyposazyé we wiaz Zeliwny @425 klasy D-400 (w drodze)
oraz B-125 (dla studni na dziatkach prywatnych).

Przejécia kanatdw przez Sciany studni Wykonaweca zabezpieczy za pomocsg przejsé
szczelnych systemowych osadzonych w $cianie studni.

Styki — polaczenia kregéw, betonowych od wewnatrz i zewnatrz Wykonawca wykoficzy
zaprawg cementowa oraz obsadzi stopnie wtazowe, zeliwne w rozstawie co 30 cm.

W studni z kregéw betonowych Wykonawca wykona betonowe dno z kinetg dostosowang
do przekroju kanaiu oraz zamontuje stopnie zlazowe.

Betonowe studnie kanalizacyjne wykonac zgodnie z normg PN-EN 1917:2004

Studzienka @425 skiada sie z kinety PE/PP (podstawa studzienki z wyprofilowanym
profilem hydraulicznym), rury karbowanej z PVC stanowiacej trzon studzienki oraz zwieficzenia
w postaci wiazu zeliwnego z zamknigciem klasy D400 w drodze oraz B125 na dziatkach
prywatnych. Poszczegoélne elementy studzienki taczyé za pomocsg uszczelek systemowych
zgaodnie z instrukcjg producenta.

2.9. BETON

Beton hydrotechniczny B15 i B20 powinien odpowiadaé normie PN-EN 206-1: 2003
wodoszczelnosé zgodnie z norma PN-88B-06250 W-8.

Beton zwykty B10 i B20 powinien odpowiada¢ wymogom norm np. PN-EN 206-1: 2003,
nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%, przepuszczalno$é wody - stopien wodoszezelnosci W-8,
odpornosé na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornoécei co hajmniej F-150.

2.10. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.10.1. Rury

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukiadajac je na ptask w pozycji lezgcej
jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona |
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Koncéwki rur
powinny by¢ zabezpieczone korkami.

Ksztattki, ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem
srodkow ostroznoséci. Nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznosé przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasia. Rury nalezy chronié przed uszkodzeniem
pochodzacymi od podtoza, na kidrym sa skiadowane, zabronione jest stosowanie
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W czasie pobierania rur do montazu nie
dopuszczaé do zrzucenia i wleczenia rur. Rury chroni¢ przed nadmierna diugotrwata ekspozycja
stoneczna i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych Zzrodet ciepta. W miejscu skiadowania
zwrécié szczegoblng uwage na bezpieczenstwo pozarowe. Wykonawca jest zobowiazany
uktada¢ rury wedlug poszczegéinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewnhiajgcy
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statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2. Armatura
Armature nalezy skladowac w suchym i zamknietym pomieszczeniu. Do momentu wbudowania
zasuwy, hydranty oraz ksztaitki powinny by¢ zabezpieczone fabrycznymi korkami.

2.10.3. Kregi betonowe

Kregi betonowe mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skiadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m. Skiadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.10.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe moga by¢ skfadowane na otwartej przestrzeni nie utwardzonej pod warunkiem,
ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane
z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wiazy powinny byé posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i odwodniona.

Stopnie zlazowe skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych Iub zadaszonych i
zabezpieczonych

przed wplywami atmosferycznymi.

2.10.5. Piasek
Piasek nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajgcy
go przed zanieczyszczehiem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

3. SPRZET _
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych Robét. “Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inwestora/lnspekiora Nadzoru; w przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora/lnspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora/lnspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet hedgcy wilasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inwestora/lnspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA MONTAZU

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek podsiebiernych,
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- spycharek kolowych lub ggsienicowych,
- samochody dostawcze,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- zurawi budowlanych samochodowych,
- zgrzewarki doczolowe.

4. TRANSPORT

4.1. SPRZET DO WYKONANIA MONTAZU

Wykonawca stosowaé sie@ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéh ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiatl Inwestora/lnspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do
stosowania jedynie takich $rodkdéw ftransportu, kiére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Rob6t i whasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawece
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

4.2. TRANSPORT RUR

Rury z tworzywa sztucznego mogg byé przewozone pojazdami odpowiedniej dtugosci i
tadownosci, Rury w odcinkach przewozié =zabezpieczajac je przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Samochody powinny by¢ wylozone migkkim materiatem tak, aby byly ostoniete
ostre krawedzie mogace uszkodzi¢ rury.
Wykonawca zabezpieczy rury przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. Poszczegélne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektadaé materiatem wyscidtkowym (tektura, folia).

Whladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnoénika widtowego z ptaskimi widelkami lub
dzwignia z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesin z lin metalowych lub taficuchéw. Ponadto przewodz powinno sie wykonywac przy
temperaturze powietrza -50 do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegblha
ostrozno$é przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchosé tworzywa, ksztattki
do rur przewozié w pojemnikach.

4.3. TRANSPORT ARMATURY

Armatura mozZe hbyé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4, TRANSPORT KRE,G()W BETONOWYCH
Kregi betonowe moga byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu o
odpowiedniej tadownosci. Kregi betonowe nalezy zabezpieczy¢ na czas transportu przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Roztadunek zgodnie z wytycznymi producenta elementow
betonowych.
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4.5. TRANSPORT PIASKU

Piasek moze byé przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakosé zastosowanych materialow i wykonywanych Robédt, za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST projektu organizacji Robét oraz poleceniami inwestora/Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora/lnspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawece w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor/lnspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inwestora/lnspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokitadnosé. Decyzje
Inwestora/lnspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
w ST. a takze w normach
i wytycznych Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow
i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora/lnspekiora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZzbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawea,

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania
ziemi, odwozenia urobku. Projektowane osie rurociagéw nalezy trwale oznaczyé za pomoca
drewnianych palikow tzw. Kolkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na odcinkach prostych kolki osiowe nalezy umieszczaé w odlegtosci 30 - 50m,
przy czym na kazdym odcinku nalezy utworzyé co najmniej 3 punkty. Ciag reperéw nawigza¢ do
reperéw sieci panstwowe;.

5.3. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy nalezy prowadzi¢ jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736.
Metody wykonywania roboét;
- wykopy mechanicznym,
- wykopy sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.
Zasady prowadzenia robét ziemnych:
1. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane

bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
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recznie, przy czym spédd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanegj o ok. 5em, w przypadku gruntéw nawodnionych o okote 20cm. W
gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.
2. Wykop waskoprzestrzenny nalezy obudowaé z zastosowaniem wyprasek lub piyt z
rozparciem poziomym. -
3. Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedziwie istniejgcej budowli na gtebokosci
dolnej lub wiekszej niz gtebokosci posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (np.
wodociggi, kanalizacja) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.
4. W trakcie wykonywania robét ziemnych nad otwartymi wykopami nalezy ustawié¢ faty
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna wykopu. taty celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokoéci 1,0m nad
powierzchnig terenu w odlegtosciach co 30,0 m. taty powinny mieé state, wyrazne oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikow nalezy ustawia¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora.
5. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
zachowac nastepujgce warunki:
- goérne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odplyw
wod poza teren przylegajgcy do wykopu.
6. Zabezpieczenie skrzyzowarn wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodocigg, kanalizacja,
gazociag, kable elekiryczne) powinno byé wykonane w sposéb wskazany przez przysziych
uzytkownikéw tych urzadzen.
7. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé odwieziony poza wykop lub pozostawiony do
zasypania po stwierdzeniu przydatnosci do stosowania wykopanego gruntu.
8. Wydobytg ziemie na odklad nalezy skiadowaé wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu.
8. W odlegtosciach nie przekraczajgcych 20m wykonac zejscie (wyjécie} po drabinie do wykopu.
10. Z uwagi na panujace warunki gruntowo-wodne, w czasie budowy kanalizacji na odcinku
wystepowania wad gruntowych, nalezy wykonaé odwodnienie wykopow. Przyjeto odwodnienie
interwencyjne poprzez zastosowanie igiofiitréw lub studni w zaleznosci od wielkosci zwierciadta
wody gruntowej. Odwodnienie powinno byé wykonane na diugosci projektowanych rurociggdw
zaleznie od wysokosci zwierciadta wody gruntowej nad dnem wykopéw, odwodnienie wykonaé
przy pomocy zestawow iglofiltrow. Zasilanie pomp prézniowych wykonaé z agregatéw
pradotwérczych. Pompowanie wykonaé 24 h / dobe.
Odprowadzenie wody rurociggiem o strednicy 110 mm na odlegto$ci min 30 m od pasa wykopu.
Czas pompowania, zmiany w odwodnieniu zgodnie z potrzebami na utozenie rurociggu oraz
wykonanie zasypki i zageszczenie. Ze wzgledu na zréznicowane warunki wodne w zaleznoéci
od pory roku i stanu wéd powierzchniowych i zaskérnych nalezy szczegolowo oszacowaé czas
pompowania.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

1. Przewody nalezy ukiadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podioZza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.

2. W wykopach gdzie wystepuje grunt piaszczysty niezawilgocony (piasek gruby i czesciowo
piasek drobny) podioze pod kanaly bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-
02480)

3. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego.
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4. Zageszczenie podioza i obsypki powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,95 max zaggszczenia wg
Normalnej proby Proctora.

. Odchyiki gruboéci podioza wzmocnionego i obsypki nie moga przekraczaé 10mm,

. Grubosé zageszczonych warstw nie powinna byé wieksza niz wg PN-B-02480.

7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczaé 10cm.

8. Roaznice rzednych wykonywanego podioza do rzednych przewidzianych w dokumentacii
projektowej nie moze przekraczac + Scm.

9. Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej
80% jej wielkosci wg PN-B-02480.

10. Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadac

parametrom obsypki ruraciggu. Zageszczenie warstwami co 25¢m do powierzchni terenu.
11. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz -2%.

[=2 3%,

5.5. ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW - WYKOP OTWARTY

1. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od 5°C do +30°C. Polaczenia rur
wykonywac w temperaturach nie nizszych niz w wytycznych producenta rur.

2. Sposdb montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadku zgodnie z
dokumentacja projektows.

3. Rury opuszczaé na dno wykopu sposobem rgcznym, po wezesniejszym oczyszczeniu ich
i sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego

4. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywaé sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze
powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystaé do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu po obu stronach rury (obsypki).

5. Przewdd po utoZzeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na calej swej dugosci w co

najmniej 1/4 jego obwodu z wytaczeniem zigcz.

. Ztgcze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

. Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej.

8. Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod nie twardych
elementow jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobéw betonowych itp.

9. Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacii projektowej kierunku nie
powinno przekraczaé 10cm.

10. Gtebokosé¢ posadowienia rurociggu zgodna z dokumentacja projektowa i zgodnie z PN-B-

10735.

11. Rury nalezy montowa¢ i uktadaé zgodnie z dokumentacja techniczna, wytycznymi podanymi

w ST, instrukcja montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska

Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

12. Przed zakoriczeniem dnia roboczego hadz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé

korce utozonego rurociagu przed zamuleniem.

-~ @

5.6. ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW - ZGRZEWANIE
Rury i ksztaltki PE taczyé metodg zgrzewania doczolowego oraz poprzez ksztattki
elektrooporowe. Do zgrzewania rur PE nalezy stosowaé zgrzewarki automatyczne, ktore
posiadajg kontrole proceséw zgrzewania i rejestracji catego procesu.
Proces zgrzewania powinien by¢ wykonywany w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
(temperatura, wiatr, opady, wilgotno$¢). Wykonywania zgrzewow w temperaturze ponizej 5°C
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Gestora sieci oraz Inwestora/lnspektora
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Nadzoru.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu koricowek poszczegdinych elementow (rur,
ztgczek, ksztattek) poprzez nagrzanie ich koficowek do odpowiedniej temperatury i stosowne
docisniecie bez stosowania materiatéw dodatkowych. Potgczenie zostanie wykonane
prawidtowo tylko wtedy, gdy zostang zachowane wszystkie wymagane warunki i parametry
zgrzewania m.in. czysto$¢ poigczenia, odpowiednia temperatura, sita docisku, odpowiednie
warunki atmosferyczne i inne. Na jakos¢ wykonanych zgrzewéw zasadniczy i decydujacy wptyw
majg kwalifikacje zgrzewacza i przestrzeganie przez niego zasad zawartych w instrukgii
producenta zgrzewarki, rur, ksztaltek oraz zalecen ujetych w wytycznych, narmach i przepisach.
Osoby wykonujgce zgrzewanie powinny posiadaé aktualne uprawhienia do wykonywania tych
prac. Zgrzewarki doczolowe oraz elekirooporowe powinny by¢ sprawne technicznie i powinny
posiadaé aktualng kalibracje.Przy zgrzewaniu stosowaé parametry zgrzewania okreslone przez
producenta rur i ksztattek oraz przez norme 1SO 11414,

Stanowisko pracy do zgrzewania wyposazy¢ w $rodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

5.7. PROBA SZCZELNOSCI RUROCIAGOW

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie PN-B-10725, przed przystgpieniem do
préby szezelnosci nalezy zachowaé hastepujace warunki:

> zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byé zgodne z obowigzujacymi

normami,

» wszystkie zigcza powinny byé odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne, odcinek
przewoedu na catej diugosci powinien byé zabezpieczony przed wszelkimi prze-
mieszczeniami,
wykonana doktadnie obsypka i umocowane ztgcza,
wszelkie odgalezienia od przewodu powinny byé zamkniete,
profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze
odby¢ sie najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

YV VY

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegad nastepujgcych zasad:

» przewdd nie moze by¢ nasioneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byé nizsza od 1°C, napetnianie przewodu powinno
odbywadé sie powoli od najnizszege punkfu przewodu,

¥ temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekraczaé 20°C,

» po catkowitym napefieniu i ocdpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

> po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego wody w przewodzie, nalezy przez
okres 30 minut sprawdza¢ jego poziom,

> rurociag powinien byé poddany podwyzszonemu cisnieniu fylko przez czas

. trwania préby,

» po zakonczeniu préby cidhienie nalezy zmniejszaé powoli i w sposob
kontrolowany, badany odcinek catkowicie oprézni¢ z wody. '

> Préby rurociggdw cisnieniowych (wraz ze wszystkimi zaworami i armatura)
powinny byé wykonywane na wodzie. Przed przystgpieniem do prob nalezy takze
wykonaé zakotwienia.

> Prébne cidnienia, jezeli Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, powinny wynosic -
wieksza z warto$ci 1,5x maksymalne ci$nienie robocze albo maksymalne
cisnienie fali uderzenia hydraulicznego, jesli dotyczy, nie mniej niz 1 MPa.
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> Rury powinny by¢ napetniane i poddawane prébom w sekcjach tworzgcych jeden
ciag technologiczny. Korice podiegajacych prébom rur powinny byé zamkniete za
pomoca zallepiern albo $lepych koiierzy z kotwami dostarczonych przez
Wykonawce.

W przypadku pojawienia sie@ przeciekéw na ztgczach, zigcze powinien byC ponownie
zmontowane aby wyeliminowaé takie przecieki albo, jesli to nie mozliwe, Wykonawca dostarczy
i zamontuje nowe potaczenia na wiasny koszt. W przypadku pojawienia sie wyciekéw przez
§cianke rury nalezy rure zdemontowaé i wymieni¢é na inng. We wszystkich powyzszych
przypadkach dtugos$é rury podlegajaca prébom powinna byé ponownie przetestowana zgodnie z
opisem powyzej, a proces powibrzony w razie potrzeby do osiggnigcia satysfakcjonujacych
wynikéw. Nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z préb.

Sprawozdanie z préby powinno by¢ podpisane przez Wykonawce i Inwestora/lnspektora
Nadzoru.

Wykonawca dostarczy site robocza, zainstaluje i bedzie obstugiwat pompe, mierniki
ciénienia i pozostate wyposazenie wymagane do wykonania préb. Wykonawca napeini rury
wodg i oprézni je po prébie. :

5.8. PLUKANIE
Plukanie sieci nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosdci, uzywajac do tego ceiu czystej wody wodociggowej. Predko$é przeplywu wody
powinna wynosi¢ ok. 1 m/s i powinno umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych z wnetrza rurociggdéw. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do przepiukania
nalezy przyjac¢ 3 do 5-krotng objetosé ptukanego odcinka rurociggu.

5.9. DEZYNFEKCJA

Po zakonczeniu prébh cisnieniowych i przeptukaniu czysta wodg nalezy dokonaé
dezynfekcji przewoddéw za pomoca roztworu wodnego wapha chlorowanego lub podchlorynu
sodu. Czynnos$¢ powinna byé przeprowadzona przy uzyciu roztworow wodnych chloru lub
podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie: 50 mg
Cly/dm® wody przy 24-godzinnym kontakcie.

Po upiywie 24 godzin roztwdr dezynfekujgcy powinien by¢ usunigty przez
doprowadzenie wody czystej i przeplukaniu przewodu. Tylko po stwierdzeniu na podstawie
badan fizyko — chemicznych i bakteriologicznych braku skazenia i zanieczyszczen nowo
zbudowane odcinki sieci mogg by¢ podigczona do czynnej sieci wodociggowej.

W przypadku stwierdzenia, ze woda z plukanego przewodu nie odpowiada wymaganiom
wody do spozycia przez ludzi, konieczna jest ponowna dezynfekcja i plukanie rurociggdéw.

Wykonawca dostarczy site robocza, zainstaluje i bedzie obstugiwat pompe, mierniki
ciénienia i pozostate wyposazenie wymagane do wykonania dezynfekcji. Wykonawca napetni
rury woda i oprézni je po probie.

5.10. WYKONANIE ELEMENTOW BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcyjnych powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-88/B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i dziatania mrozu oraz
PN-63/B-06251 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i
transportu. Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymato$ci i
trwatoéci betonu.

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan
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materiatéw, ogolnie stosowanych metod projektowania skfadu betonu oraz laboratoryjnych
badan probek. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé¢ wszystkie elementy
kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowa srodkiem antyadhezyjnym.

Mieszanke betonowg nalezy uktadaé w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzucat¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50m. Dobér metody
Zzageszczania jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed gwattownym
wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sig bezposrednio po
zakonczeniu betonowanie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem.

5.11.ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur i studzienek w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 15-20cm.
Materiat zasypkowy powinien byé réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wykopy pod jezdnig, chodnikiem oraz w migjscu montazu armatury zasypaé
piaskiem gruboziaristym. W terenie nieutwardzonym wykop powyzej obsypki zasypaé gruniem
rodzimym.

Zageszczanie powinno przebiegaé recznie lub lekkim sprzetem - niedopuszczalne jest
stosowanie sprzetu ciezkiego. Nie wolno dopuscitc do wystgpienia pustych lub nie
dogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien byé:
- w drogach nie mnigjszy niz 0,28 wg Normalnej préby Proctora,
- poza droga nie mniejszy niz 0,90 wg Normalnej préby Proctora.

Obudowe wykopu nalezy demontowacé stopniowo, w miare ukfadania kolejnych warstw
zasypki w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do rozluznienia gruntu w juz zageszczonych,
nizszych warstwach. Wszelkie zmiany i odstepstwa, nalezy uzgadniaé.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochoddw, przyczep itp.
bezposrednio na rure.

5.12. WYKONANIE MIESZANKI BETONOWE.J
Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukeyjnych powinna odpowiadacé
wymaganiom PN-88/B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwoéci i dziafania mrozu oraz
PN-63/B-06251 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnaciji i
transportu. Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +30C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

6.1.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ}

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora/inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w kidrym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora/lnspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierac:

a) czes¢ ogobing opisujacy:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
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- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo§é wykonania poszczegolnych elementow

robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych

robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badany),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informagcji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czesé szczegbtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym: oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloéé srodkéw transportu,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jakosé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Robat. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz Robdt z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inwestor/Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem. :

Wykonawca dostarczy inwestorowi/lnspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inwestor/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek ‘

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badarn.

Inwestor/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inwestora/Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
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kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albc inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora/lnspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inwestora/Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji
Inwestora/lnspektora Nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi/Inspektarowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badanh jak najszybciej, nie pézZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi/Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wediug dostarczonego przez niegoe wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inwestora/lnspekiora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrodia ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inwestor/Inspekior Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatdéw i Robét z wymaganiami
ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor/Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiaiéw i prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawece.

6.1.7. Certvfikaty i deklaracje
Inwestor/inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich MNorm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentoéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci iub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowionc Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.
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6.1.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawecy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnodé za prowadzenie Dziennika Budowy 2zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na YWykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora/inspekiora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inwestorafinspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora/Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyhiki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inwestorowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. ‘

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robébt.

Pozostaie dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oproécz wymienionych wczesniej réwniez nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoly przekazania Terenu Budowy.

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

6.2. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosic wiecej niz + 5em,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé £ 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy poditoza nie powinno przekraczaé + Scm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé = 5 mm,

- odchylenie spadku uloZzonego kolekitora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢c -5% projektowanego spadku {przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskainik zageszczenia zasypki wykopbéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5,

- rzedne pokrywy studni powinny by¢ wykonane z dokiadno$cig do + 5mm,

6.3. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
Kontrola jakosci wykonywanych rob6t dokonywana bedzie poprzez poréwnanie

wykonania z dokumentacja projektows oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
W szczegdlnosci przeprowadzona zostanie kontrola:
a) zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektows | wymogami Specyfikacii
Technicznych,
b) wykonania robét ziemnych,
c) utozenia przewodow,
d} wykonania potaczefi i szczelnosci przewodoéw,
@) zgodnosci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty poedlegaja nastepujacym etapom
odbioru;
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakrygiu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d}) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
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jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Rob6t zanikajgcych i uiegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inwestor/Inspektor Nadzoru.

Gotowo§é danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora/lnspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgioszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora/lnspektora Nadzoru.

Jakosé i ilosé Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor/Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:

- roboty montazowe rurociagéw,

- skrzyzowanie z istnigjacym uzbrojeniem terenu,
- wykonanie robét budowlano-konstrukcyjnych,

- roboty montazowe pompowni,

- prawidfowosci wykonania powlok izolacyjnych,
- szczelnosci obiektdw,

- zasypany i zageszczony wykop.

7.3. ODBIOR CZESCIOWY | KONCOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Robot dokonuje
Inwestor/Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inwestora/lnspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora/Inspektora Nadzoru zakoniczenia Robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora/lnspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustalenn przyjetych w
trakcie odbior6w Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajacych lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, 2e jakos¢
wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.
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7.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokof
odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygoiowacé nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupeiniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnogci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST | ew.
w PZJ.

7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki {dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia-terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru costatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Qdbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny Robot".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. USTALENIA OGOLNE

Podstaws ptatnosci jest cena Jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
cbmiarowg ustalona dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowsj
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartosé zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.
- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT
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8.2. WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ
Koszt dostosowania sie do wymagah Warunkéw Kontraktu i Wymagarn Ogélnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okredlone w catej
dokumentacji, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

8.3. PRZEJSCIA DLA PIESZYCH | ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania przejsc i organizacji ruchu obejmuje:

e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem/Inspektorern Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robét.

o Ustawienie tymczasowegoe oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

. Oplaty / dzierzawy terenu

¢ Przygotowanie terenu

s Konstrukcja tymczasowych przejsé dla pieszych, barier, oznakowani, itp.

Koszt Utrzymania objazddw /przejazdow, organizacji ruchu obejmuje:
¢ Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar
pichowych, poziomych, barier i $wiatel
+ Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji przej$é i organizacji ruchu obejmuje:
s Usuniecie whudowanych materiatéw i oznakowania
¢ Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

> PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

¥ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo&rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. (9) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

» PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

» PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

» PN-EN 1277:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw

termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezcidnieniowych. Metoda badania

szczelnosci pofaczen z elestomerowym pierécieniem uszczelniajgcym.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738- 03,04,07 Beton hydrotechniczny.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

YV VVYY

9.2. INNE DOKUMENTY

» Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3 "Warunki wykonania i odbioru
sieci wodociggowef"
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»  Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych" :
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