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1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA ZADANIA

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ramach zadania

.Budowa odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne] na dz. 1334/2, 1396/1, 1396/5, .

1396/2, 1396/3, 1396/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie”

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét okreslonych w pkt. 1.
Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- wyKonanie robét ziemnych,
- montaz rurociggow oraz armatury,
- badania wykonanych robét.

1.3. NAZWA | KODY ROBOT

45113000-2 Roboty na placu budowy
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do

odprowadzania $ciekow

1.4. DEFINICJE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wurzadzeniami technicznymi zwigzanymi 2z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i inhej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiaiow oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen
od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta - wysoko$ciowe geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub kanalu.
Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnosé wykonywanych Robdt z dopuszczonym
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
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Projektowe.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgeiji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catodé
konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora/inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazania terenu budowy
Zamawiajacy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Projektowa i ST.

1.5.2. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacija Projektowa | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow nalezy zwrécié do
Projektanta o wyjasnienie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora/Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacii
Projektows i ST. :

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacig
Projektowa lub ST, | wplynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy , ‘

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie Budowy chyba, ze nie jest to
wymagane przepisami Prawa Budowlanego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowiagzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
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wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace fakie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru

1.5.4. Ochrona $rodowiska w ¢czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania
Robét Wykonawca bedzie: \
s utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
+« podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigziiwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. '
Stosujgc sie do tych ww. wymagart Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$éciag powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpoZzarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopaine bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozaremn wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, kidre w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow ha srodowisko.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bhedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawea zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przetoZenia instalacii i
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urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot, O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inwestora/lnspekiora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Qaraniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na

éwiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru,

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa | higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét | za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonhczenia przez
inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to0 na polecenie
Inwestora/lnspektora Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie poZniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine
i miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét. Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagarf prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Réwnowaznosé norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek powctane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i
inhe dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s3
pafnstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
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zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rozhice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawceg i przediozone
Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez tnspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi,
Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyZszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkoiwiek
materiatdbw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdiowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) rmateriatéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykoriawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodia
w sposob ciagly speiniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wlaczajac w to Zrodia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inwestorowi/Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodia. ‘

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych |
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inwestorowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniern materiatow do Robot.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w Dokumentaciji Projektowe;.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inwestora/lnspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakcepiowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni tymczasowe skiadowanie materiatu, do czasu gdy bedzie on
potrzebny do Robdét, Materiaty nalezy skiadowaé tak aby byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wiasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inwestora/lnspektora Nadzoru.

‘Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
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miejscach uzgodnionych z Inwestorem/Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawece uzgodnionych z Inwestorem/inspektorem
Nadzoru.

2.5. RURY PRZEWODOWE

Rury z PE100 SDR11, wodociggowe, warstwowe z powtokg zewnetrzng odporng na
zarysowania w zwojach/sztangach, w zakresie srednic zewnetrznych:
»  90mm
» 110mm

Rury kanalizacyjne z PVC SDR34 SN8 taczone na kielich uszczelnione uszczelka, w
zakresie srednic zewnetrznych:;
» 160mm
> 200mm

2.6. ARMATURA
a) hydranty:

» hydranty z zabezpieczeniem przed wyplywem wody w przypadku ziamania,

» kolumna hydrantu powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-
GJS-400-15 (DIN1693) lub ze stali nierdzewnej (min. AlSI316) wg PN-EN 10088-
1. 1998.

» tok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang

powlokg elastomerowa, dopuszczong do kontakiu z woda pitha,

potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2: 1999 (DIN2501),

maksymalne cinienie robocze PN16,

ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250

mikronéw wg normy PN-EN SO 12944-5:2009 (lub stal nierdzewne), kolor

czerwony.

YV V¥

by ksztaitki koinierzowe;

> wykonanie z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15, epoksydowanego,

> maksymalne ci$nienie robocze PN10/16,

> ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009, kolor niebieski.

Do pofaczen kotnierzowych stosowad $ruby, nakretki oraz podkiadki ze stali
nierdzewnej.

¢) zasuwy odcinajgce:

zasuwy miekkouszczelnione,

maksymalne ci$nienie robocze PN10,

korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 zabezpieczony antykorozyjnie,

klin wulkanizowany, uszczelhienie EPDM,

trzpien ze stali nierdzewnej min. AISI304,

wrzeciono tozyskowane,

uszczelnienie trzpienia o-ringowe,

mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez
koniecznosci demontazu pokrywy,

VVVY¥VVYYY
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» ochrona antykorozyjna powiokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:20089, kolor niebieski,
> naped: reczny poprzez cbudowe teleskopows lub kétko (komora zasuw).

2.7. PODSYPKA | OBSYPKA
Podsypka i obsypka piaskowa. Piasek zgodnie z PN-B-06711.

2.8, STUDNIE KANALIZACYJNE

Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego Srednicy 425mm oraz studnie betonowe
DN1200. Zejscie do studni za pomoca stopni zlazowych, zamontowanych w ukiadzie
mijankowym. '

Studnie betonowe w drodze nalezy wyposazyé we wiaz zeliwny @600 klasy D-400 z
otworami wentylacyjnymi, uszczelkami z tworzywa sztucznego, zawiasem oraz zamknieciem
ryglowym, posadowionym na pierscieniu wyréwnawczym.

Studnie z tworzywa sztucznego wyposazyé¢ we wiaz zeliwny @425 kiasy D-400 (w drodze)
oraz B-125 (dla studni na dziatkach prywatnych).

Przejécia kanatow przez Sciany studni Wykonawca zabezpieczy za pomocg przejsé
szczelnych systemowych osadzonych w Scianie studni.

Styki — potaczenia kregdéw, betonowych od wewnatrz i zewnatrz Wykonawca wykoriczy
zaprawg cementows oraz obsadzi stopnie wiazowe, Zeliwne w rozstawie co 30 cm.

W studni z kregdw betonowych Wykonawca wykona betonowe dno z kinetg dostosowana
do przekroju kanalu oraz zamontuje stopnie ztazowe.

Betonowe studnie kanalizacyjne wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1917:2004

Studzienka 425 sktada sig z kinety PE/PP (podstawa studzienki z wyprofilowanym
profilem hydraulicznym), rury karbowanej z PVC stanowigcej trzon studzienki oraz zwieficzenia
w postaci witazu zeliwnego z zamknigciem klasy D400 w drodze oraz B125 na dziatkach
prywatnych. Poszczegdlne elementy studzienki tgczyé za pomocg uszczelek systemowych
zgodnie z instrukcja producenta.

2.9. BETON

Beton hydrotechniczny B15 i B20 powinien odpowiadaé normie PN-EN 206-1: 2003
wodoszczelno$¢ zgodnie z normg PN-88B-06250 W-8.

Beton zwykly B10 i B20 powinien odpowiada¢ wymogom norm np. PN-EN 206-1: 2003,
nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4%, przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci W-8,
odpornosé na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F-150.

2.10. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.10.1. Rury

Rury mozna skiadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je na plask w pozycji lezace;
jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku skiadowania
poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Koticdwki rur
powinny by¢ zabezpieczone korkami.

Ksztattki, zigczki powinny byc sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem
érodkéw ostroznoéci. Nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$é przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chronié¢ przed uszkodzeniem
pochodzacymi od podioza, na ktérym s3g skiadowane, zabronione jest stosowanie
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W czasie pobierania rur do montazu nie
dopuszezaé do zrzucenia i wleczenia rur. Rury chroni¢ przed nadmierna diugotrwata ekspozycja
sfoneczng i nadmiemym nagrzaniem od sztucznych Zrédet ciepta. W miejscu sktadowania
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zwrécié szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pozarowe. Wykonawca jest zobowigzany
uktadaé rury wediug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2. Armatura
Armature nalezy sktadowa¢ w suchym i zamknietym pomieszczeniu. Do momentu wbudowania
zasuwy, hydranty oraz ksztattki powinny byé zabezpieczone fabrycznymi korkami.

2.10.3. Kregi betonowe

Kregi betonowe mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.10.4. Whazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni nie utwardzonej pod warunkiem,
ze nacisk nha grunt nie przekracza 0,5 MPa. Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane
z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnia skltadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Stopnie ztazowe skitadowaé w pomieszczeniach zamknietych Ilub zadaszonych |
zabezpieczonych

przed wplywami atmosferycznymi.

2.10.5. Piasek
Piasek nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy
go przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosc
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inwestora/lnspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora/lnspekiora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z Zzasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora/inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska | przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontrakty,
zostana przez Inwestora/lnspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
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3.2. SPRZET DO WYKONANIA MONTAZU

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego spizetu;
- koparek podsiebiernych, :

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- samochody dostawcze,

- sprzetu do zagegszczania gruntu,

- zurawi budowlanych samochodowych,

- zgrzewarki doczotowe.

4. TRANSPORT

4.1. SPRZET DO WYKONANIA MONTAZU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw | w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inwestora/inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzysthie na jakosc
wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

4.2. TRANSPORT RUR

Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej diugosci i
tadownosci. Rury w odcinkach przewozi¢ zabezpieczajgc je przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Samochody powinny by¢ wytozone migkkim materiatem tak, aby byly ostoniete
ostre krawedzie mogace uszkodzié rury.
Wykonawca zabezpieczy rury przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwiadnosci wystepujgcych podczas ruchu pojazdu. Poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrob6w nalezy przeklada¢ materiatem wyscidtkowym (tektura, folia).

Witadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belkg umozliwiajacg zaciskanie sig zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowacd
zawiesin z lin metalowych lub tancuchdw. Ponadto przewdz powinno sie wykonywac przy
temperaturze powietrza -50 do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegolna
ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa, ksztattki
do rur przewozi¢ w pojemnikach.

4.3. TRANSPORT ARMATURY
Armatura moze by¢ transportowane dowolnymi Srodkami fransportu w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. TRANSPORT KREGOW BETONOWYCH
Kregi betonowe mogs byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu o
odpowiedniej tadownosci. Kregi betonowe nalezy zabezpieczy¢ na czas transporiu przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Rozladunek zgodnie z wytycznymi producenta elementow
betonowych.
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4.5. TRANSPORT PIASKU
Piasek moze byc¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST projektu organizacji Robot oraz poleceniami inwestora/lnspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora/inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymaga¢ tege bedzie Inwestor/inspekior Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora/lnspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziainosci za ich dokladnosc. Decyzje
inwestora/Inspekiora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
w ST. a takze w normach
i wytycznych Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkeji i przy badaniach materiatdw,
doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie,

Polecenia Inwestora/inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapieniem do robdét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania
ziemi, odwozenia urobku. Projektowane osie rurociagow nalezy trwale oznaczyé za pomoca
drewnianych palikow tzw. Kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszczac w odlegtosci 30 - 50m,
przy czym na kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Cigg reperow nawiazac do
reperéw sieci panstwowej.

5.3. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy nalezy prowadzi¢ jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736.
Metody wykonywania robét:
- wykopy mechanicznym,
- wykopy sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.
Zasady prowadzenia robot ziemnych:
1. Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane

bezposdrednio pized utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
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recznie, przy czym spod wykopu wykonanego recznie naleZy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 5cm, w przypadku gruntdw nawodnionych o okoto 20cm. W
gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do 0,15m glebiej od
projektowanego poziomu dna.
2. Wykop waskoprzestrzenny nalezy obudowaé¢ z zastosowaniem wyprasek lub piyt z
rozparciem poziomym.
3. Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na giebokosci
dolnej lub wigkszej niz glebokosci posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (np.
wodociggi, kanalizacja) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.
4. W trakcie wykonywania robét ziemnych nad otwartymi wykopami nalezy ustawi faty
celownicze umozliwiajgce odiworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna wykopu. Laty celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci 1,0m nad
powierzchnig terenu w odlegtosciach co 30,0 m. Laty powinny mie¢ state, wyrazne oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawia¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora.
5. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag z opadow atmosferycznych, nalezy
zachowadé nastepujace warunki:
- gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw
woéd poza teren przylegajgcy do wykopu.
6. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociag, kanalizacja,
gazociag, kable elektryczne) powinno byé wykonane w sposob wskazany przez przysziych
uzytkownikéw tych urzadzen.
7. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do
zasypania po stwierdzeniu przydatnosci do stosowania wykopanego gruntu.
8. Wydobyta ziemie na odklad nalezy sktadowac wzdiuz krawedzi wykopu w odlegiosci 1,0m od
jego krawedzi, aby utworzyé przejécie wzdtuz wykopu.
9. W odlegtosciach nie przekraczajacych 20m wykonaé zejécie (wyjscie) po drabinie do wykopu.
10. Z uwagi na panujgce warunki gruntowo-wodne, w czasie budowy kanalizacji na odcinku
wystepowania wod gruntowych, nalezy wykonaé odwodnienie wykopéw. Przyjeto odwodnienie
interwencyjne poprzez zastosowanie igiofiltréw lub studni w zaleznosci od wietkosci zwierciadta
wody gruntowej. Odwodnienie powinno by¢ wykonane na dlugoséci projektowanych rurociggéw
zaleznie od wysokosci zwierciadta wody gruntowej nad dnem wykopow, odwodnienie wykonaé
przy pomocy zestawow igtofitrow. Zasilanie pomp prézniowych wykonaé z agregatéw
pradotwoérczych. Pompowanie wykonaé 24 h / dobe.
Odprowadzenie wody rurociagiem o srednicy 110 mm na odlegtosci min 30 m od pasa wykopu.
Czas pompowania, zmiany w odwodnieniu zgodnie z potrzebami na ulozenie rurociggu oraz
wykonanie zasypki | zaggszczenie. Ze wzgledu na zrdznicowane warunki wodne w zaleznosci
od pory roku i stanu wéd powierzchniowych i zaskornych nalezy szczegotowo oszacowaé czas
pompowania.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA .

1. Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania poditoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.

2. W wykopach gdzie wystepuje grunt piaszczysty niezawilgocony (piasek gruby i czgsciowo
piasek drobny) podioze pod kanaly bedzie z gruntu naturainego (grunty rodzime wg PN-B-
02480)

3. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarmistego.
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4, Zageszczenie podioza i obsypki powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg
Normalnej proby Proctora.

. Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego i obsypki nie moga przekraczaé 10mm.

. Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna byc wieksza niz wg PN-B-02480.

7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza wzmochionego od osi przewodu nie moze
przekraczaé 10cm.

8. Roznice rzednych wykonywanego podioza do rzednych przewidzianych w dokumentacii
projektowej nie moze przekraczac + S5cm.

9. Wilgotnosé zageszczonego gruntu powinna byé réwna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej
80% jej wielkosci wg PN-B-02480.

10. Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadac

parametrom obsypki rurociagu. Zageszczenie warstwami co 25cm do powierzchni terenu.
11. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz -2%.

oy Ui

5.5. ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAG()W - WYKOP OTWARTY

1. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od 5°C do +30°C. Polgczenia rur
wykonywac w temperaturach nie nizszych niz w wytycznych producenta rur.

2. Sposdb montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadku zgodnie z
dokurnentacja projektows.

3. Rury opuszczac na dno wykopu sposobem recznym, po wczesniejszym oczyszczeniu ich
i sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego

4. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze
powinno byé profilowane w miare ukiadania przewodu, a grunt z poditoza wykorzystaé do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu po obu stronach rury (obsypki). .

5. Przewdd po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na calej swej diugosci w co

najmniej 1/4 jego cbwodu z wytaczeniem ztgez.

. Zitgcze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szezelnosci.

. Przewody musza by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowe;.

8. Nie wolno wyrownywaé kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod nie twardych
elementow jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobdw betonowych itp.

9. Odchylenie uozonego przewodu do ustalonego w dokumentaciji projektowej kierunku nie
powinno przekraczac 10cm.

10. Giebokos¢ posadowienia rurociggu zgodna z dokumentacjg projektows i zgodnie z PN-B-

10735.

11. Rury nalezy montowaé i uklada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, wytycznymi podanymi

w ST, instrukcja montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polska

Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

12. Przed zakonriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyc

korice utozonego rurociagu przed zamuleniem.

~N 3

5.6. ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAG()W - ZGRZEWANIE
Rury i ksztaltki PE taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego oraz poprzez ksziatiki
elektrooporowe. Do zgrzewania rur PE nalezy stosowad zgrzewarki automatyczne, ktére
posiadajg kontrole proceséw zgrzewania i rejestraciji catego procesu.
Proces zgrzewania powinien byé wykonywany w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
(temperatura, wiatr, opady, wilgotnosé). Wykonywania zgrzewdéw w temperaturze ponizej 5°C
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Gestora sieci oraz Inwestora/lnspektora
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Nadzoru.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu kohicowek poszczegbinych elementow (rur,
zigczek, ksztattek) poprzez nagrzanie ich koncéwek do odpowiedniej temperatury i stosowne
docisniecie bez stosowania materiatdw dodatkowych. Potaczenie zostanie wykonane
prawidiowo tylko wiedy, gdy zostang zachowane wszystkie wymagane warunki i parametry
zgrzewania m.in. czystosé potgczenia, odpowiednia temperatura, sita docisku, odpowiednie
warunki atmosferyczne i inne. Na jakosé wykonanych zgrzewdw zasadniczy i decydujacy wplyw
majg kwalifikacje zgrzewacza i przestrzeganie przez niego zasad zawartych w instrukcji
producenta zgrzewarki, rur, ksztaltek oraz zalecen ujetych w wytycznych, normach i przepisach.
Osoby wykonujace zgrzewanie powinny posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania tych
prac. Zgrzewarki doczotowe oraz elektrooporowe powinny by¢ sprawne technicznie i powinny
posiada¢ aktualng kalibracje.Przy zgrzewaniu stosowac parametry zgrzewania okreslone przez
producenta rur i ksztaltek oraz przez norme ISO 11414.

Stanowisko pracy do zgrzewania wyposazy¢ w Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

5.7. PROBA SZCZELNOSC! RUROCIAGOW

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie PN-B-10725, przed przystgpieniem do
préby szczelnosci nalezy zachowaé nastepujace warunki:
» zastosowane do budowy przewodu materialy powinny byé zgodne z obowigzujacymi

normami,
> wszystkie ztacza powinny byé odkryte oraz w peini widoczne i dostepne, odcinek
przewodu na calej dlugosci powinien byé zabezpieczony przed wszelkimi prze-
mieszczeniami,
wykorana doktadnie obsypka i umocowane ztgcza,
wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze
odby¢ sig najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

vV V¥

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad;

» przewdd nie moze byé nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byé nizsza od 1°C, napetianie przewodu powinno
odbywac sie powoli od najnizszego punktu przewodu,

» temperatura wody uzywanej przy prabie nie powinna przekraczacé 20°C,

» po calkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

> po ustabilizowaniu sie cisnienia prébnego wody w przewodzie, nalezy przez
okres 30 minut sprawdzac¢ jego poziom,

» rurociag powinien by¢ poddany podwyzszonemu ciSnieniu tylko przez czas
trwania préby,

» po zakonczeniu proby cishienie nalezy zmnigjsza¢ powoli i w sposéb
kontrolowany, badany odcinek catkowicie opréznic¢ z wody.

> Proby rurociggow ciénieniowych (wraz ze wszystkimi zaworami i armaturs)
powinny by¢ wykonywane na wodzie. Przed przystapieniem do préb nalezy takze
wykonac zakotwienia.

. » Prdbne cisnienia, jezeli Inspekior nadzoru nie zaleci inaczej, powinny wynosic -
wieksza z wartosci 1,5x maksymalne cisnienie robocze albo maksymalne
cisnienie fali uderzenia hydraulicznego, jesli dotyczy, nie mnigj niz 1 MPa.
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> Rury powinny by¢ napeiniane i poddawane prébom w sekcjach tworzacych jeden
ciag technologiczny. Korice podlegajacych prébom rur powinny by¢ zamknigte za
pomoca zaslepiern albo $lepych kotnierzy z kotwami dostarczonych przez
Wykonawce.

W przypadku pojawienia sie przeciekéw na zigczach, ziagcze powinien by¢ ponownie
zmontowane aby wyeliminowaé takie przecieki albo, jesli to nie mozliwe, Wykonaweca dostarczy
i zamontuje nowe potgczenia na wiasny koszt. W przypadku pojawienia sie wyciekow przez
§cianke rury nalezy rure zdemontowac i wymieni¢ na inng. We wszystkich powyzszych
przypadkach dtugosé rury podlegajaca probom powinna by¢ ponownie przetestowana zgodnie z
opisem powyzej, a proces powtdrzony w razie potrzeby do osiggniecia satysfakcjonujgcych
wynikéw. Nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z prob.

Sprawozdanie z proby powinno by¢ podpisane przez Wykonawce i Inwestora/Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca dostarczy site robocza, zainstaluje i bedzie obstugiwat pompeg, mierniki
cisnienia i pozostate wyposazenie wymagane do wykohania prob. Wykonawca napetni rury
wodg i oprozni je po probie.

5.8. PLUKANIE
Piukanie sieci nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci, uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkosé przeptywu wody
powinna wynosi¢ ok. 1 m/s i powinno umozliwié usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych z wnetrza rurociggéw. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do przeptukania
nalezy przyjac 3 do 5-krotng objetos¢ phukanego odcinka rurociagu.

5.9. DEZYNFEKCJA

Po zakonczeniu prob cinieniowych i przepiukaniu czystg woda nalezy dokonaé
dezynfekcji przewodéw za pomocg roztworu wodnego wapna chlorowanego lub podchlorynu
sodu. Czynnos¢ powinna by¢ przeprowadzona przy uzyciu roztworow wodnych chioru lub
podchlorynu sodu przy czasie kontakiu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stgzenie: 50 mg
Cl/dm® wody przy 24-godzinnym kontakcie.

Po uplywie 24 godzin roztwdr dezynfekujgcy powinien byé usuniety przez
doprowadzenie wody czystej i przeplukaniu przewodu. Tylko po stwierdzeniu na podstawie
padan fizyko ~ chemicznych i bakterioclogicznych braku skazenia i zanieczyszczeh nowo
zbudowane odcinki sieci moga by¢ podigczona do czynnej sieci wodociagowej.

W przypadku stwierdzenia, ze woda z plukanego przewodu nie odpowiada wymaganiom
wody do spozycia przez ludzi, konieczna jest ponowna dezynfekgja i ptukanie rurociagow.

Wykonawca dostarczy site robocza, zainstaluje i bedzie obstugiwat pompe, mierniki
cisnienia i pozostate wyposazenie wymagane do wykonania dezynfekcji. Wykonawca napeini
rury woda i oprozni je po probie.

5.10. WYKONANIE ELEMENTOW BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcyjnych powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-88/B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i dziatania mrozu oraz
PN-63/B-06251 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pieleghacii i
transportu, Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatoéci i
trwatosci betonu.

Skiad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan
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materiatdw, ogdlnie stosowanych metod projektowania skifadu betonu oraz laboratoryjnych
badan prébek. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy
kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowa Srodkiem antyadhezyjnym.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na calej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,50m. Dobér metody
zageszczania jak i rodzaj wibratordw uzaleZniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed gwattownym
wysychaniem, przed wstrzasami i nadmiernym obcigzeniem, Zaleca si¢ bezposrednio po
zakonczeniu betonowanie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem.

5.11.ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur i studzienek w wykopie nalezy prowadzié warstwami grubosci 15-20cm.
Material zasypkowy powinien byé rownomiernie ukiadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wykopy pod jezdnia, chodnikiem oraz w migjscu montazu armatury zasypacé
piaskiem gruboziarnistym. W terenie nieutwardzonym wykop powyzej obsypki zasypaé gruntem
rodzimym.

Zageszczanie powinno przebiegac rgcznie lub lekkim sprzetem - niedopuszczaine jest
stosowanie sprzetu ciezkiego. Nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych lub nie
dogeszczonych przestrzeni w wypelnianym wykopie.

Weskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢:
- w drogach nie mniejszy niz 0,98 wg Normalnej proby Proctora,
- poza drogg nie mniejszy niz 0,90 wg Normalnej proby Proctora.

Obudowe wykopu nalezy demontowaé stopniowo, w miare uktadania kolejnych warstw
zasypki w taki sposdb, aby nie doprowadzi¢ do rozluznienia gruntu w juz zageszczonych,
nizszych warstwach. Wszelkie zmiany i odstepstwa, nalezy uzgadniac,

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochoddw, przyczep itp.
bezposrednio na rure.

5.12.WYKONANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcyjnych powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-88/B-06250 w zakresie wytrzymalosci, nasigkliwosci i dziatania mrozu oraz
PN-63/B-06251 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacii i
transportu. Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +30C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robét.

6.1.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora/lnspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
Zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora/lnspektora Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci
bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogdlna opisujaca:
- organizacje wykonania Robodt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- grganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robadt,
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- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegéinych elementow

robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw

. mechanizmow sterujgcych a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposab i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czesé szczegbtows opisujacg dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzern stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym: oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaije i ilo§¢ srodkow transportu,

- 5posob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wladciwosci w czasie transportu,

- sposéb i proceclure pomiarow i badan

- 8posob postepowania z materiatami i Robatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci Robot :

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonhaniem, aby
osiggnac zatozong jakosc Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéow oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodme z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor/Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inwestorowi/inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie
stiosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inwestor/inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgii. '

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inwestora/inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materigtow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile

sir. 18




kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora/lnspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw Ilub bada, Wykonawca powiadomi
Inwestora/inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inwestora/Inspektora Nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan _
Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowiflnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z

wynikami badan jak najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi/inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inwestora/lnspektora Nadzoru

Dia celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inwestor/inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i Robét z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcs.

Inwestor/Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw | prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badai wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inwestor/inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéow i Robét z
Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.1.7. Certyfikaty i deklaracie
Inwestor/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whaéciwych przepiséw | dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére speiniajg wymogi Specyfikacji

Technicznej.
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6.1.8. Dokumenty budowy,
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu

gwarancyjnega. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgdg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty begdg oznaczone kolgjnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora/inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inwestora/inspekiora Nadzoru programu zapewnienia jakosci |

harmonogramow Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementow Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora/lnspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymagarniom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji

Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadza,

- wyniki préb poszczegélnych elementdw budowli z podanierm, kto je przeprowadzat,

- inne istothe informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inwestorowi/lnspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonaweca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakoéci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych wczesniej réwniez nastgpujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
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b) protokoly przekazania Terenu Budowy.

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokofy z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie
w formie przewidzianej prawem.

6.2. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosic wigcej niz £ 5em,

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 5¢m,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)} i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5,

- rzedne pokrywy studni powinny by¢ wykonane z dokiadnioscig do + 5mm.

6.3. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
Kontrola jakosci wykonywanych robGt dokonywana bedzie poprzez porownanie

wykonania z dokumentacig projektowa oraz zgodnoécig z warunkami technicznymi.
W szczegodlnosci przeprowadzona zostanie kontrola:
a) zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektows i wymogaml Specyfikacji
Technicznych,
b) wykonania robot ziemnych,
¢} uozenia przewodow,
d) wykonania pofaczen i szczelnosci przewodow,
e) zgodnosci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
W zaleznoéci od ustalenn odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym ‘etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
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jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét,

Odbioru Robdt dokonuje Inwestor/Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora/inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inwestorfinspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu podiegaja:

- roboty montazowe rurociggdw,

- skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
- wykonanie rabét budowlano-konstrukcyjnych,

- roboty montazowe pompowni,

- prawidtowosci wykonania powtok izolacyjnych,
- szczelnosci obiektow,

- zasypany i zageszczony wykop.

7.3. ODBIOR CZESCIOWY | KONCOWY
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Robét dokonuje
Inwestor/inspektor Nadzoru.

Odbidr ostateczny Rohdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilodci, jakosci | wartosci. Catkowite zakoriczenie Robédt oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora/lnspektora Nadzoru. Qdbidr
ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczge od dnia
potwierdzenia przez Inwestora/Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentéw,
o ktorych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora/inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektows i ST. '

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania
Robaot uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakoSc
wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowag i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiekfu | bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.
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7.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot
odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupeiniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaraw (oryginaty).

5. Wyniki.pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ.
8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
w PZJ.

7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badati i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia-terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Qdbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkgie 8.3. ,Odbiér ostateczny Robot".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dia danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowe] bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowaé:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi Kosztami
- Wartoé¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na Teren Budowy.
- Warto$éé pracy Sprzetu wraz z towarzyszgeymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,
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8.2. WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ
Koszt dostosowania sig¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych
zawartych w Specyfikacji Techniczne] obejmuje wszysikie warunki okreslone w calgj
dokumentacji, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie,

8.3. PRZEJSCIA DLA PIESZYCH | ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania przejsc i organizacji ruchu obejmuje:

¢ Opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem/Iinspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robét. _

» Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

» Optaty / dzierzawy terenu

s Przygotowanie terenu

+ Konstrukcja tymczasowych przejs¢ dia pieszych, barier, oznakowani, itp.

Koszt Utrzymania objazdow /przejazddw, organizacji ruchu obejmuje:
o Qczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie fymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet
. Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji przej$é i organizaciji ruchu obejmuje:
¢ Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
» Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegoe

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

> PN-88/B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. (8) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

» PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

» PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych |
kanalizacyjnych, Warunki techniczne wykonania.

» PN-EN 1277:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z iworzyw

termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezcishieniowych, Metoda badania

szczelnosci potaczen z elestomerowym pier§cieniem uszczelniajgcym.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738- 03,04,07 Beton hydrotechniczny.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

9.2. INNE DOKUMENTY

» Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3 "Warunki wykonania i odbioru
sieci wodociggowey"
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»  Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 8 "Warunki wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych"
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