
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH  

MODERNIZACJA STACJI WODOCIĄGOWEJ  

W M.  ZIELONE GM. KRASNOBRÓD 

Lp. Rodzaj roboty Wartość roboty
Jedno-stka 

miary

Ilość 

jedno-

stek 

Wartość jedno-

stkowa

ETAP I
I. BRANŻA SANITARNA

1. Studnia S1 kpl. 1

1.1. remont obudowy kpl. 1

1.2. roboty rozbiórkowe kpl. 1

2. Zbiornik wyrównawczy m3 100

2.1. roboty ziemne kpl. 1

2.2. roboty instalacyjne kpl. 1

3.
Przewody technologiczne 

wodociągowe
m 49

3.1. roboty ziemne m 49

3.2. roboty instalacyjne m 49

4.
Przewody technologiczne 

kanalizacyjne
m 3,5

4.1. roboty ziemne m 3,5

4.2. roboty instalacyjne m 3,5

II. BRANŻA BUDOWLANA

1. Zbiornik wodociągowy m3 100

1.1. roboty ziemne m3 100

1.2. roboty konstrukcyjne m3 100

1.3. przykrycie zbiornika m3 100

1.4. ocieplenie zbiornika m3 100

1.5. elementy slusarsko-kowalskie m3 100

1.6. roboty różne m3 100

2.
Studzienka na wody zużyte ze 

zbiornika wyrównawczego ZB1
szt. 1

III. BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. złącza i linie kablowe kpl. 1

2.
stacja wodociągowa -zbiornik 

wyrównawczy
kpl. 1

RAZEM ETAP I

ETAP II
I. BRANŻA SANITARNA

1. Kontener stacji wodociągowej kpl. 1

1.1.
kontener stacji z wyposażeniem (bez 

części elektrycznej)
kpl. 1

1.2.
rurociągi wodociągowe - podejście 

do kontenera
m 6,44

1.3. instalacja podposadzkowa m 10,2

2.
Przewody technologiczne 

wodociągowe
m 12,5

2.1. roboty ziemne m 12,5

2.2. roboty instalacyjne m 12,5

3.
Przewody technologiczne 

kanalizacyjne
m 34,0

3.1. roboty ziemne m 34,0

3.2. roboty instalacyjne m 34,0

II. BRANŻA BUDOWLANA

1. Demontaż zbiorników istniejących szt. 2



2. Zbiornik wodociągowy kpl. 1

2.1. roboty ziemne kpl. 1

2.2. schody terenowe kpl. 1

3. Fundament kontenera stacji kpl. 1

4.
Studzienki na ścieki i wody zużyte - 

OB, SN i ZB2 
szt. 3

5. Ogrodzenia m 230,3

6. Zieleń terenu m2 1240,4

7 Drogi i place m2 121,0

7.1. Drogi i place wewnętrzne m2 105,2

7.2. Drogi zewnętrzne m2 15,8

III. BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Złącza i linie kablowe kpl. 1

2. Stacja wodociągowa -kontener kpl. 1

3.
Generator zasilania oświetlenia 

terenu
kpl. 1

4. demontaż w budynku H kpl. 1

RAZEM ETAP II

Ogółem kosztorys inwestorski etap 

I netto

VAT 23% etap I

Ogółem kosztorys inwestorski etap 

I brutto

Ogółem kosztorys inwestorski etap 

II netto

VAT 23% etap II

Ogółem kosztorys inwestorski etap 

II brutto

Ogółem kosztorys inwestorski etap 

I  i II netto

VAT 23% etap I i II
Ogółem kosztorys inwestorski 

brutto


