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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

11 Nagwa nadana zamowieniu priez Zathawiaigcego
Dobudowa i remont budynku na potrzeby utworzenia Centrum Aktywno$ci Spolecznej oraz siedziby

Osérodka Pomocy Spotecznej Krasnobréd ul. Lelewela 11
1.2, Przedmiot i zakres robdt
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt wystepujacych przy dobudowie i remoncie budynku na potrzeby utworzenia Centrum
Aktywnosci Spolecznej oraz siedziby Osrodka Pomocy Spolecznej w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 11
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji ww zadania. Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostang sformutowane
w osobnym opracowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z calodcig dokumentacji przetargowe;j
i w przypadku pomytki, pominiecia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowigzek
zwrdeié sie do Inwestora, kt6ry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.
Zadanie inwestycyine obeimuje :

Dobudowe dwukondygnacyjnego segmentu i remont istniejgcego dwukondygnacyjnego budynku:
rozbidrka istniejgcych ciagdw komunikacyjoych, ogrodzenia itp.,

» Roboty rozbidrkowe — wyburzenie istniejgcego wejécia ,schodéw wewm;trznych niektérych $cian,
rozbiorka dachu wraz z wiezbg , posadzek, skucia tynkdw itp.
roboty ziemne
roboty fundamentowe
roboty murowe
roboty betonowe
roboty zbrojarskie
konstrukcje drewniang dachu
pokrycie dachu blachg wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem
roboty izolacyjoe
posadzki
tynki cem-wapienne i gladzie gipsowe
malatura i oktadziny écian
stolarka okienna i drzwiowa
parapely wewnetrzne 1 zewnetrzne
elewacje
wykonanie ogrodzenia
opaska wokot budynku z kostki betonowej
dostawa schodotazu
wykonanie instalacji elektrycznej - zgodnie z proj. instalacji elekiryczuych
wykonanie instalacji - zgodnie z proj. instalacji sanitarnych

. & @

Budynek istniejacy objety opracowaniem to, budynek wolnostojacy, niski (N). Ksztalt rzutu regularny.
Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne, dach czterospadowy o miewielkim nachyleniu pokryty
blachg plasky. Dobudowany segment dwukondygnacyjny ma tworzyé catosé¢ z istniejacym budynkiem.
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Zestawienie powierzchni :
powierzchnia zcabudowy:

- przed rozbudowsa - 110,00 m2;

- po rozbudowie - 212,00 m2;
powierzchnia uzytkowa:

- przed rozbudows - 165,80 m2;
-po rozbudowie - 320,00 m2;
powierzchnia wewngtrzna:

- przed rozbudows - 179,60 m?2,;

- po rozbudowie - 350,00 m2;
wysokosé - 10,05 m

kubatura

- przed rozbudows - 1.105,00 m2;
- po rozbudowie - 2.130,60 m2;

1.3, . Prace towargyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszgce:
- utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynnodci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
- transportowanie w poziomie na potrzebng odleglosé i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materialéw

1 elementow 1 wszelkiego sprzgtu pomocniczego niezbednych do wykonania robdt,
- segregowanie i sortowanie materialéw i wyrobdw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub

w skladowisku przyobiektowym,
- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,
- sprawdzanie prawidlowosci wykonania robét,
- przygotowanie zapraw oraz mieszangk betonowych,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w trakcie wykonywanych robdt,

a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,
- oczysZczenie naprawionych, uzupelnionych lub wymienionych elementéw,
- wykonanie niezbgdnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw

informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem 1stme}qcej zieleni,
- wywoz na skladowisko oraz zapewnienie utylizacji odpaddéw powstatych w trakme budowy,
- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktérym moze wystgpié zagrozenie dla 0sdb postronnych;
Roboty tymczasowe:
- roboty rozbidrkowe i ziemne
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowan na kobytkach
- wykonanie szalunkdw
- zabezpieczenie terenu budowy,
1.4, Informacje o placu budowy, organizacja robot, przekazanie placu budowy
1.4.1 Organizacja robdi budowlanyeh
Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedne dokumenty do prowadzenia
budowy (Dziennik Budowy, komptlet Dokumentacji Budowlanej)
Roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji mozna rozpoczaé jedynie na podstawie decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgloszenia. O zamierzonym terminie rozpoczecia robét Inwestor zobowiazany
jest zawiadomié wlasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzér autorski .
Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego

przez Wykonawce terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokohu zawierajacego
istotne dane n/t uzbrojenia terenu, miejsca poboru energii, wody itp.
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Wrykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacii prawnej budowy
odzwierciedlajgcej przebieg wykonywania robét - Dziennik Budowy, protokdly odbioru robot
zanikajacych, protokoty uzgodnieri, decyzje, umowy.

Wykonawca jest zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidlowego przebiegu
procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne 1 techniczne)

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa na terenie budowy
oraz przy wykonywaniu rob0t poza placem budowy, przez caty okres realizacji, az do zakonczenia

1 odbioru koficowego robot.

Wrykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu rob6t oraz planu
zagospodarowania placu budowy.

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji 1 urzadzen na terenie placu budowy
tak, aby ni¢ ulegly uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji.

Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy stanowi integralng
czes¢ kontraktu,

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 030b trzecich

Prace beda wykonywane przy budynku i w budynku, ktéry nie jest obecnie uzytkowany,
natomiast jest zlokalizowany w terenie zabudowanym. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania
prac tak, aby by} bezpieczny dostep do posesji, aby byla mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji
energn elektrycznej, oraz ze §rodkéw tacznodci oraz aby prace nie utrudniaty ruchu pieszego i drogowego
i nie stwarzaly zagrozenia dia pojazdéw i ludzi

Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem okredli warunki ktére zmniejszg ucigzliwosé
halasu, wibracji, zaklocen elektrycznych
Nalezy zwrécié szczegbing uwage na to, aby nawierzchnia chodnikéw i placéw nie ulegiy uszkodzeniu.
W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na whasny koszt.

1.4.3 Ochrona $rodowiska,

‘Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow

-1 normatyw6w z zakresu ochrony $rodowigka na placu budowy i poza jego terenem. Begdzie unikat
» szkodliwych dzialan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszezen powietrza, nadmiemego hatasu i innych

szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu
robét budowlanych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szezegdiny wzglad na:

- Lokalizacje warsztatéw, magazynow, skladowisk,

- Srodki ostroznogci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszezeniem powielrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstama pozaru,

Odpady powstate podczas prowadzenia prac budowlanych zostang przekazane do utylizacji. Gruz zostanie
odwieziony na wysypiska.
Materiaty bitumiczne, szklo z rozbiorki (jezeli takie beda) koniecznie przekazac do utylizacji a stosowne
za$wiadczenia przekazaé Zamawiajacernu.
Wykonawca zobowigzany jest takze do prowadzenia prac, transportu 1 organizowania skladowisk tak aby
drzewa, krzewy 1 inna ro§linno$é nie ulegla uszkodzeniu. W przypadku wyrzadzenia szkody Wykonawea
zobowigzany jest do jej naprawy.
Jezeli bedzie koniecznosé usunigcia drzew, nalezy uzyskaé stosowne zezwolenia.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo

Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczefistwa p.poz.
Wykonawca rob6t bedzie przestrzegal przy realizacji robt przepisdw w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy.
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W szezegblnodei jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespelniajgcych odpowiednich wymagafh sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z

“odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozef.

1.4.3 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego (biuro budowy, kontenery socjaloe,
toalety) i magazynowego.

Inwestor, moze w miarg mozliwoéci, na czas prowadzenia prac, przekaza¢ Wykonawcy pomieszczenia na
zaplecze socjalne i magazynowe

1.4.6 Organizacia ruchu

Wrykonawca zobowiazany bedzie do przedstawienia Zamawiajacernu harmonogramu robét 1 organizacji
prac, tak aby ograniczy¢ niedogodnodci dia okolicznych mieszkahcow .

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy [ zabezpieczenie chodnikéw

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice
informacyjne i ostizegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy
i uzyskania jego akceptacii a takze do utrzymania porzadku na placu budowy.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnilkéw i jezdni.

Nalezy zwroci¢ szczegblna uwage na to, aby nawierzchnia chodnikéw, jezdni i placéw nie ulegly
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wiasny koszt.

Niedopuszczalne jest aby drogi publiczne ulegly zabrudzeniu materiatami wywozonymi lub wwozonymi
na teren budowy. Kota §rodkéw transportowych przy wyjeZdzie z placu budowy powinny zostaé
oczyszczone z blota. Niedopuszezalne jest tworzenie warstwy poslizgowej z blota i ziemi na terenach
publicznych.

1.5. Nazwy i kody

Zgodnie ze stownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje;
45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111100-% Roboty w zakresie burzenia

45262520-2 Roboty murowe

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45261100-5 Wykonywanie konstrukeji dachowych
45261210-2 Wykonanie pokryé dachowych

45261214-7 Kladzenie dachéw bitumicznych

45261320-3 Kladzenie rynien

45410000-4 Tynkowanic

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien 1 podobnych elementéw
45442100-8 Roboty malarskie

45421152-4 Instalowanie cianek dziatowych

45421160-3 Instalowanic wyrobow metalowych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiekidw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian

A45431000-7 Kladzenie ptytek

45431200-9 Ktadzenie glazury

6
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45432100-8 Kiadzenie i wykladanie podidg
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog
1.6. Okresienia podstawowe.
UWAGA:
Przy prowadzeniu przedsiewziecia dopuszcza sie wykorzystanie materiatéw i urzgdzefi réwnowaznych o
parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach
Roboét tub Dokumentacji Projektowej na kiére Wykonawca jest zobowiazany vzyskaé zgode Projektanta i
Zamawiajgcego oraz winien wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty lub urzadzenia spelniajg
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazy, remoencie lub rozbidree obiektu budowlanego;
Budowa- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreflonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;.
Przebudowa - nalezy przez to rozumieé wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktorych nastgpuje
zmiana parametrdéw uzytkowych Iub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$é, dlugosé, szerokoscé
badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sg dopuszezalne zmiany charakterystycznych parametrow w
zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;
Remont- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obickcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacii, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzeh, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane
wraz Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Certyfikat zgodnoéci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaea, potwierdzajacg, ze
wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyﬁkaqq techmczng.
Deklaracja zgodnoéci — ofwiadezenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwwrdzajace
na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikac)g techniczng.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektemn
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i kohcowych, w miarg potrzeby,
rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu;
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnynd pomiarami powykonawezymis.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy i kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
poz.1125 z dnia 27 lipca 2016 1.
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilodci 1 wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopiest scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamdwien — system klasyfikacii produktéw ustug i rob6t budowlanych, stworzony na
potrzeby zamowien publicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralna cato$é uzytkowsg
Kierownik budowy (lub kierownik rob6t) jest to osoba kierujgca (zarzadzajaca) procesem realizacji
budowy (lub wykonywania robét budowlanych). Musi posiada¢ uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnej funkeji technicziej w budownictwie, posiadac aktualne zadwiadczenie o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynierdw, posiada¢ wiedze techniczng oraz praktyke zawodowa dostosowang do
stopnia skomplikowania robdt budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - pelnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi posiadaé
uprawnienia budowlane do pelnienia samodziclnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadac aktualne




DOBUDOWA IREMONT BUDYNKU NA POTRZEBY UTWORZENIA
CENTRUM AKTYWNOSCI SPOEECZNEJ

ORAZ SIEDZIBY OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

Krasnobrod ul. Lelewela 11

STWIOR

zaswiadczenie o przynaleznosci do Okrggowej Lzby Inzynierdw, posiadaé wiedze techniczng oraz
praktyke zawodows dostosowana do stopnia skomplikowania robot budowlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego petni role kontrolng nad kierownikiem budowy, moze mu wydawaé polecenia, ktore sg
odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma takze prawo zada¢ dokonania stosownych poprawek
od kierownika budowy lub kierownika robét budowlanych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotvezgee wlasciwosci matericléw i wyrebow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o whasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagafi podstawowych, okre§lonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

Wykonawca robot powinien przedstawié inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje
o Zrédle produkceii, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét —
whadciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnodci z PN, a takze inne prawnie okrelone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
dokumenty, stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
zastosowanie materiatéw pochodzenia migjscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego Zr6dia oraz
okreglajgce parametry techniczne tego materiatu.

Daboru materiatéw nalezy dokonywaé z zachowaniem zatozonych projektem warunkéw technicznych

1 uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru 1 Nadzoru autorskiego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie. '
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszezonego Zrodia w sposéb ciagly spelniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty i certyfikaty wymagane przepisami w
Polsce, speiniaé wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi Normami, aprobatami technicznymi,

o ktérych mowa w SST.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wbudowanych
materialow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczge sie z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do wykonania inwestycji.
2.2. Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkdéw dostaw, skladowarnia
i kontroli jakosci materialow i wyrobdw.

Przechowywanie i skiadowanie materialow.

Wrykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wladciwosé do robét i byly
dostgpne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Ogdlne wymagania dotyczgee lransportu.
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Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wlasciwodci przewozonych materialdw.
Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane odpowiadaly
wymaganiom okre$lonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorer nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukeyjnych do wykonania
rob6t, a takze o aprobatach techniczaych i certyfikatach zgodnosci.
Urzadzenia zasilane energig elektryczng muszg posiadaé instalacje przeciwporazeniowa.
Zastosowane urzadzenia i materiaty oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych stezen
i natezef czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt hudzi okre§lonych w aktualnych
przepisach .
2.4. Materialy nie odpowiadajgce wyniaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwiocznie usunigte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwolié Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych
nie odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
« techmicznych.

- 2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadkn kiedy dokumentacja projektowa przewiduje réwnowazne stosowanie materiatow i
- wyrobow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projekiu o proponowanym
wyborze.
+ Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzjg o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyréb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw 1 ilogci wskazaniom zawartym w ST, PB lub
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora .
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspeltora .
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnosécig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Tam gdzie dokumentacja projektows lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ péZniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane 1 zakoficzone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obceigzefi osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora , §rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usumigte

z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w
czystodci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okre§lonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. ‘

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu
robdt zostang, jeshi wymagaé tego bedzie Tnspektor nadzoru, poprawione przez Wykonaweg na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materialow i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,

a takze w normach 1 wytycznych. '

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie poZniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, ktdry uwzgledni specyfike inwestycji i
przedstawi Inwestorowi do akceptacji.

Wykonawcea jest zobowiazany po zakoficzeniu rob6t do likwidacji placu budowy 1 pelnego
uporzadkowania terenu wokdt budowy.

Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego 1 Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcey.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonala
Zapisy, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begdg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
ub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robat.

Dckumenty laboratoryjue.
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci Tub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosei
material6w, recepty robocze i kontrolne wyniki badaf Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robdt.
Winny byé¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zgloszenie

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimt i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru robét, '

- protokoty z narad i ustalen,

- koresponderncjg na budowie

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na

. Zyczenie

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatow.

- Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okre§lone w ST, normach 1 wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykoname robodt zgodnie z umowa.

Wykonawca powinien dostarczyé §wiadectwa potwierdzajgce jako$é zastosowanych materiatow

Dla celdéw kontroli jakoécei i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy .

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badaf
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badaf wykaza, ze raporty Wykonawcey s3 niewiarygodne, to Inspektora poleci
Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacja projektowa i ST.

7. OBMIAR ROBOT

Przy umowie ryczaltowe] obmiar rob6t stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania robét
w celu rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem 1obot.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robét z winy Wykonawcy, Inwestora ub czynnikow
zewngtrznych 1 koniecznosei rozliczenia inwestycji.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjy projektows
i 8T, w jednostkach ustaloniych w Przedmiarze Robot.

Zasady okre$lania obmiardw robét i materialéw zgodnie z zasadami KNR Tub specyfikacii technicznych
wiasciwych dla danych robét. Obliczanie ilodci poszezegolnych robét oraz ich jednostki sa zgodne z
zalozeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNNR

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacii.

‘Wiszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt. Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe (jezeli bedzie to konieczne)
odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciaghy zachowanie doktadnogei wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiarn oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéei bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie brakn migjsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezmosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji 1 urzgdzen techniczaych,

c} odbiorowi czedciowemu,

d) odbicrow koficowemu,

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbicr robdt zanikajgeych | ulegajgeych zakryeiu.

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosed
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesei rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
termin przystapienia do odbioru okreél umowa

Jako$¢ 1 1los¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustalemiami.

Odbidr czefciowy polega na ocenie ilogci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbiory robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbicr koricowy.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakodci 1 wartoéci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach vmowy,
liczac od dnia potwierdzema przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
dokumentéw kidrych mowa ponizej. Odbioru koficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja rozpozna
sie z realizacjy ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakodé wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
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wymaganej dokumentacja projektows i 3ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na
cechy cksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracei, ocenia¢ pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru koficowego.
Podstawowym dokumentem do dokonamia odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzorn ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelmaj gce lub
zamienne),
- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protoko}y odbioréw czesciowych,
- recepty 1 ustalenia technologiczne,
- dzienmiki budowyl ksiggi obmiaréw (orygma}y)
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodne 2z SST,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub vzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob&t poprawkowych i robét uzupe}majqcych wyznaczy komigja.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwaranqz
. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
- . Z usunieciem wad, ktore ujawniajg sie w okresie r¢kojmi i gwarancii.
- Odbibr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,Odbior koficowy rob6t”.
9. ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie robét nastgpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa pratnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace sig
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
10. Dokumenty odniesienia
Podstawe do wykonania robét stanowi Dokumentacja Projektowa wraz z kosztorysami na Dobudowe i remont budynku na
potrzeby utworzenia Centram Aktywnosci Spolecznej oraz siedziby Odrodka Pomocy Spolecznej Krasnobréd ul. Lelewela 11
Wykonawca w trakcie realizacji robdt zobowiazany jest uwzglednial przepisy zawarte w:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 19941, — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz.2%0 z péén, zm.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r, - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2015r., poz. 460 z poin. zm.)
3. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. — Prawo zamowief publicznych (jednolity tekst Diz. U.22015r., poz. 2164 z pdZn. zm.).
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (]ednohty tekst Dz. U z 2014, poz. 883 z pdzn. zm ).
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Diz. U. z 20]6 r. ,poz. 191 z pézn. zm).
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 963 z poZn, zm.).
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 1232 z pdin. zm.).
Rozporzadzenia
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnodci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawic europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U, Nr 237, poz. 2375).

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicanych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 20151, poz. 1422)
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4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. — w sprawie ogbloych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
‘wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r, — w sprawie szezegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowsi, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnta 11 sierpnia 2004 1. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpicczefistwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U, z 20151, poz. 1775).

Inne dokumenty i instrukcje.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V) Arkady, Warszawa

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa .

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa,

Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajdujg sie w SST odpowiednich robét.

UWAGA: Aktualno$é norm sprawdzi€ przed zastosowaniem,
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ST-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Pxzedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z pracami rozbiérkowymi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

rozbidrka wejscia do budynku, schodami wewnatrz budynku, rozbidrks wigzby dachowej 1 pokrycia,
rozbiérka posadzek , wykuciem otwordw drzwiowych itp.

1.4. Okxeslenia podstawowe '

Stosowane okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskum normami oraz
z definicjami podanyml w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazana wykonawcy dokumentacia i zasadami
bezpieczehfistwa.

Niedopuszczalna jest rozbidrka $cian konstrukeyjnych przed zamontowaniem, nadprozy

Wryecinkg drzew, jezeli bedzie taka koniecznosé, nalezy uzgodnié ze stosownymi instytucjami.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji
»Wymagania ogdlne”

Materialy z rozbiérki musza byé skladowane w miejscu nie utrudniajgcym prac i komunikacii.
Wskazane jest aby materialy przeznaczone do wywozu byty usuwane na biezaco.

Materiaty z rozbiorki zawierajace materiaty bitumiczne, szkto oraz gruz — koniecznie przekazac¢ do
utylizacp

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przy zastosowaniu szczegdlnych Srodkéw ostroznoéei.
Jezeli bedg materiaty podlegajace utylizacji, nalezy Inwestorowi przedstawic stosowne dokumenty, ze
materiaty te zostaly oddane do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.SPRZET '

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w specyﬁkac_]l »Wymagania ogolne”

Do wykonania robét nalezy stosowac:

- fomy, kilofy, oskardy, pily do metalu i drewna, fadowarki, dzwigi, mloty pneumatyczne,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transpost. Wybdr $rodka transportu

zalezy od odleglosci i warunkéw tokainych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z terepu budowy wszystkich obiektéw budowlanych,

w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujgee sig w pasie robot rozbidrkowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obickty, kt6re majg byé zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcg, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy,
w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Niedopuszczalna jest rozbidrka $cian konstrukeyjnych przed zamontowaniem nadprozy

Nadproza - nalezy wykonaé §cifle we zasad okre§lonych w projekcie konstrukcyjuoym.

W przypadku niegodnosci projektu ze stanem rzeczywistym nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Projektanta
i Inspektora nadzoru w celu opracowania projektu zamiennego
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” .

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnodcei usunigeia elementéw budynku,
skontrolowanie czy roboty zostaly wykonane zgodnie z technologig opracowang przez Projektanta oraz
przetransportowania zdemontowanych materiatow poza obreb budynku. ‘
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podane w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” .

Jednostka obmiarowsa jest m2 (metr kwadratowy), m3( metr szescienny), m (metr biezacy) rozbieranego
elementu lub szt.;

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne” .

W trakcie kontroli wykonywanych robot nalezy sprawdzi¢ zgodnosé jej wykonywania z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w specyfikacji ,, Wymagama ogoéloe”

Cena jednostkowa rob6t obejmuje: rozebranie elementu , odwiezienie materiatu z rozbidrki,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialéw, uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot ;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szezegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemysiu mat.
Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U.Nrl3, poz.93 z pdZoiejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r: w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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ST-3 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robd6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
wykonania wykopdw w gruntach nieskalistych dla fundamentéw budynku wraz z zabezpieczeniem
urzadzen podziemnych kolidujacych z robotami ziemmnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Grunty budowlane to zewnetrzna warstwa lub warstwy skorupy ziemskie, w ktorych osadza sie obiekt
budowlany.

Podzial gruntow ze wzglgdu na sposdéb powstania: --
naturalne - powstale w wyniku przeobrazen geologicznych: rodzime - powstale w miejscu zalegania, tzn.
mineralne grunty skaliste i nieskaliste oraz rzadziej organiczne grunty skaliste (np. wegiel) 1 nieskaliste
(tip. humus); naniesione - przez wiatr, wodg, dziatalnosé¢ wulkaniczng, lodowcows;

-antropogeniczne - jako skutek dziatalnosci cziowieka (np. wysypiska, nasypy, wypelnienia wykopow).
Rodzaje gruntéw mineralnych nieskalistych:

- NIESPOISTE SPOISTE
+ KAMIENISTE . GRUBOZIARNISTE . DROBNOZIARNISTE
d > 40 mm 2 <d <40 mm d<2mm

Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokosc jest mniejsza niz 1 m.

Wykop gredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop glebolki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypéw, polozone poza placem budowy. '

Odklad - miejsce wbhudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obicktu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszezema gruntu,

Wikaznik rézmoziarpistosci - wielkodé charakteryzujaca zageszezalnodé gruntéw niespoistych,

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.

Roboty ziemme i1 fundamentowe prowadzié w porze suchej. Wykopy fundamentowe nalezy
ochrania¢ przed zalewaniem wodami atmosferyczoymi lub technologicznymi.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Budynek nalezy posadowi¢ w warstwie noénej gruntu zgodnie z opima geotechniczng.

3. SPRZET '

Do wykonania poszczegdlnych elementdw robdt uzyto nastgpujacego sprzgtu:

- ieodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, taémy stalowe i ruletki, sprzet do
odwodnienia wykop6w, zageszczarka wibracyjna spalinowa, koparka gasienicowa, koparko-spycharka,
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spycharka gasienicowa, fadowarka kolowa, ubijak spalinowy, spre¢zarka powietrzna spalinowa, rowniarka,
zgarniarka, walec statyczny samojezduy, walec wibracyjny jednoosiowy, zuraw samochodowy,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okredlono w specyfikacji ogolnej.

Do transportu grunta moga byé stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:
samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechylem tylnym, bocznym,

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowaé rodzaj pojazdu
samochodowego do: odleglosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowywania, przebiegu trasy

1 stanu nawierzchni drég transportowych, warunkéw wystepujacych w miejscu wydobywania

i wbudowywania gruntu, ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach
wystepujgcych na danym placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.

Sposéb wykonania skarp wykopu powimen gwarantowac ich statecznoéé w catym okresie prowadzenia
robat.

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pdzZniejszemu zasypawiu nalezy wyznaczyC przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw nalezy poprzedzié wykonaniem przekopéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemmej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Sposéb
zabezpieczenia powinien zaakceptowany przez Inspektora.

Roboty pomiarowe

Przy wykonywaniu wykopéw krawedzie wykopéw powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
powinno byé sprawdzane przez Inspektora nadzoru.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokiadnodcig do +/- 5 cm

Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢

+1 cm i 3cm. Szeroko$é wykopu nie moze réznic sie od szerokodci projektowanej o wigeej niz +/- 10cm
Wymagania podstawowe

-Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wiclkosci robdt, glebokodci
wykopu,

-Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakoniczeniu
mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowac
wykopy przez ich zasypamie.

- Ukopany grunt powinien byé przetransportowany niezwlocznie na samochody wywozace go poza teren
budowy na wyznaczone miejsce odwiezieni.

Nienaruszaino$é struktury gruntu w wykopie

-Wykonywanie wykopow w gruntach powinno sie odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usunaé bezpoérednio przed wykonaniem fimdamentu sposobem
recznym zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokladno$ci wykonania powierzehni podtoza pod
fundament.

-Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonanin wykopu nalezy w miejscu i na glebokosci
posadowienia obiektu wykonaé dodatkowe otwory badawcze przez uprawnionego geologa, celem
dokladnego okreslenia migzszosci nasypéw i sprawdzenia zgodnosei stanu faktycznego z zalozeniami
projektowymi.

Zefcia { wyf§cia w wykopach

- W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny byé wykonane w odleglogciach nie
wiekszych niz 20 m bezpieczne zejécia (wyjicia) dla pracownikow.

Zasypywanie wykopdw
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- Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakoficzeniu w nich przewidzianych
robot.
- Przed zasypaniem wykopu nalezy fundamencie osadzi¢ zbrojenie tacznikowe do §cian slupow oraz
trzpieni.
Doktadnosé wykonania wykopow
-Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej
-Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchylki nie powinny by¢ wigksze niz:

£ 5cm - dla rzgdnych dna wykopu pod fundamenty,

*+ 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

+5cm - wwymiarach w planie wykopu o szeroko$ci ponizej 1,5 m,

+10% - wnachyleniu skarp
Zabezpieczanie przed destrukcyjnym dziataniem wody
- Przy wykonywaniu robét ziemmych i fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem wod
opadowych i technologicznych.
Wykop musi by¢ odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna byé sporzadzona przez wykonawce robot dokumentacja
geodezyjna powykonawcza obejmujgca uklad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzadzone przez
obstuge geodezyjna na terenie budowy, sprawdzania techniczne z pomiardéw z podaniem przyjetych
doktadnogci pomiaru itp.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna byé przekazana inwestorowi (uZytkownikowi)
w chwili przejecia przez niego obicktu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowic mtegra]na
czg$é dokumentacji wykonanego obiektu.
W przypadku wspélnego wykonywania pomiaréw miwelacyjnych przez wykonawce; 1 inwestora wyniki
) tych pomiaréw stanowig integralng czgsé powykonawcze] dokumentacji geodezyjnej.
. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w specyfikacji ogélne; .
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu doktadnogci robdt oraz zgodnoéci z wymaganiami
okre§lonymi w dokumentacji projektowe; .
Dokladnosé robot: _
Odchylenie osi korpusu ziemmego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz 10 cm;
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé +1 cm1i -3 cm;
Szerokoséé korpusu nie moze réznic sie od szerokodci projektowanej o wiecej niz 10 cm;
Krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman;
Pochylenie skarp wykopu nie moze réznié sie od projektowanego o wigcej miz 10%;
Maksymalna glebokoé¢ wkleénieé na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm.
W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrocié na:
a) sposéb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwodci,
b)Sprawdzenie dokiadnos¢ wykonania wykopu (lokalizacja oraz glebokosc)
c)Sprawdzenie dna wykopu przez odbidr geologiczny (czy fundament posadowiony bedzie na gruncie
rodzimym)
d)Z kazdego sprawdzenia robdt sporzadzié protokdl potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora
1 odnotowaé w dziennike budowy wraz z ich ocena.
7. OBMIAR ROBOT :
Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ogdlnej.
Jednostkg obmiarows jest m3 (metr szeécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
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Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie sprawdzen wykonanych
rob6t do dokumentacji zawierajacej :dziennik badafn i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami
kontrolnymi (szkice) zestawienie wynikdw badan jakosciowych oraz ich analize wraz z wnioskami
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
sporzadzié nalezy nowy protokoé! odbioru koficowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne uvstalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ogdlne;j.

Cena wykonania 1 m3 wykopdw obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie
robdt, wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek, profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
zageszozenie powierzchni wykopu, przeprowadzenie pomiaréw i badafi laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne 1 kartograficzane (Dz. U. Nx 30, poz.163 z péZniejszymi zmianami).

- Instrukeja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

- Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

- Instrukeja techniczna G-2 - Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,1983.

- Instrukeja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983,

- Wytyczne techniczne G-3. 1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ztemne, Wymagania ogblne.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229).

- PN-86/B-02480.- Grunty budowlane, Qkreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw,

- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilanosci biemej.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-8-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229).

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne, Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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ST-4 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét zwigzanych

z robotaim betonowynl

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymnienionych w punkeie 1.1
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukeji
betonowych i zelbetowych, nie konstrukcyjnych robét betonowych takich jak podklady betonowe,
warstwy wyréwnawcze z zaprawy betonowej itp.

Zakres robét objetych przez specyfikacje: przygotowanie mieszanki betonowej, montaz i demontaz
deskowan, betonowanie 1 zaggszczanie, pielegnacja

1.4. Okreglenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,80 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu 1 wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostalych skladnikéw, ktdre przechodzg przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilodé betonu o tych samych wymaganiach, podlegaiaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana
w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesige - Z takich samych skladnikéw, w ten sam sposéb i w
tych samych warunkach.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (up. C 25/30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
wytrzymatoéci na §ciskanie. Liczby po literze C oznaczaja: minimalna wytrzymalos¢ charakterystyczna na
probkach walcowych (25) i probkach sze§ciennych (30) w MPa.

Wytrzymalo§é charakterystyczna - warto§¢ wytrzymalosei, ponizej kidrej moze sie znaleZé 5% wszystkich
mozliwych oznaczefi wytrzymatodci dla danej objetosci betonu.

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wehionaé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopieh mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
jego odpornoéci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Srodek anty-przyczepny - aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakeig

z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczaloych

w wodzie substancii, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnosé z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Mieszanka betonowa powinna by¢ produkowana w profesjonalne] betonowni, zapewniajacej prawidlowy
dobér skladnikéw w celu osiagniecia wymaganej wytrzymatosei.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Rozdz.
,»Wymagania ogdlne”,

Mieszanki betonowe

Betony dostarczane z wytwormi betonéw. Beton B-10, B-25, B-30, beton samozageszczajgcy sig,
materialy izolacyjne, $rodki uplastyczniajace , opozZniajgce wigzanie, drut wigzajkowy, blaty szalunkowe
Cement -wymagania 1 badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢é wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow)
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone §wiadectwo jakosci (atest). kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

Przed uzyciem cementu do Wykonama mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujgcym
badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objgtosei

- sprawdzeme zawarto$ci grudek

- poczatek w1qzan1a najwcezesniej po uplywm 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach); podioza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i1 suche, odpowiednio
pochylone, zabezpicczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej i zamieczyszczen. Podlogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczemem,

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betoriu po okresie:

- dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

- po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w skladach

zamknigtych.

. Kazda partia cementu, dla ktdrej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé

przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscia cech fizycznych i jednorodnogcia

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu skladowym oddzielnie skladowane na
umocnionym i czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$é badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarmieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozyqa
piasku rzecznego i kopalnianego usz]achetmonego

Piasek pochodzqcy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepelnym obe;mujqcym

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- zmaczenie zawartodei zanieczyszezen obeych wg normy PN-B06714. 12,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$é

- zanieczyszczeﬁ obcych,

oznaczenie zawarto§ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych
badasn.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy , uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie fub dodanie odpowiednich
frakeji kruszywa) 1 ponownym sprawdzeniu.

Woda zarobowa

Tezeli woda do betonu bedzie czerpana z wodociggu miejskiego, to woda ta nie wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betoru

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,
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- Pprzyspieszajacym wigzanie.

Domieszki do betondéw muszg mieé¢ aprobaty, oraz posiadaé atest producenta.

3. SPRZET

Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy nzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zalozong technologia
Deskowania systemowe dostosowane do elementow robot

Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna by¢ produkowana w profesjonalnej betonowni, zapewniajgcej
prawidlowy dob6r skladnikéw w celu osiagnigcia wymaganej wytrzymalosci.

W przypadku wytwarzania betonu bezpoérednio na budowie, instalacje do jego wytwarzania przed
rozpoczeciem produkcji powinny byé poddane ogledzinom Inspektora nadzoru. Instalacje te powinny byé
typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody

1 dodatkow.

Silosy na cement musza mieé zapewniong doskonala szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi
do dozowania cementu powinny byé kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiace 1 rektyfikowane na
rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wodg powinny by¢ sprawdzane co najmmiej raz na miesige.

Mieszanie skladnikéw powinno odbywa¢ sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych). Objgtos¢ mieszalnikdw betoniarek musi
zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.,

+ 4. TRANSPORT

Deskowarnia

Zastosowane materialy moga byé przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledemn mozliwosci ulozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na srodki

* transportu powinien zapewniaé ich stateczno$é i ochrone przed przesunigeiem sig fadunku podczas
transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem.
Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu

- odpowiednich $rodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych skladnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkarmi), a czas
transportu nie powinien byé dhuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich oprézmanie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsi¢biorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sig takze przenoéniki tamowe, jednosekcyjne do podawanta
mieszanki na odlegtodé nie wieksza od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemmika bedzie wykonywany
przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$é powinna byé kontrolowana w czasie roztadunku.
5. WYKONANIE ROBOT _

Beton powinien by¢ dostarczany z jedne] z profesjonalnych wytwérni betonu znajduacych sie w poblizu

budowy. Za zgoda Inspektora nadzornt Wykonawca moze wykonaé beton na terenie budowy
Zalecenia ogdine

Rozpoczecie r1obot betomiarskich moze nastgpié na podstawie dostarczonego prze Wykonawce
szezegblowego programu i dokumentacji technologicznej obejmujgcej: wybor sktadnikéw betonu,
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opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki betonowej, sposob
transportu mieszanki betonowej, kolejno$¢ i sposodb betonowania, wskazanie przerw roboczych i sposobu
taczenia betonu w tych przerwach, spos6b pielegnacji betonu, warunki rozformowamia konstrukeji
(deskowania), zestawienie koniecznych badafi.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosei:

prawidlowoséé wykonania deskowani, prawidtowo$¢é wykonania zbrojenia, zgodnos¢ rzgdnych z projektem,
czysto$é deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio wlozonego w miejscu przerwy roboczej,

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgeznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna byé wykonywana w wytwomi betondéw, gdzie bedzie laboratoryinie
dobrany sklad mieszanki na bazie istniejacego kruszywa na skiadzie.

Alternatywnie dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie
wagowo z doldadnoécia:

- 2% - przy dozowaniu cementu 1 wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doéwiadczalnie, jednak nie powinien on byé krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej latwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane]j do podawania mieszanek plastycznych.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokoéci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada.
Preygotowanie do ukdadonia mieszanki betonowejf

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnic stwierdzona prawidlowosé wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnoéci: wykonanie deskowania, rusztowa,
usztywnief, pomostéw itp., wykonanie zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu poprzednio
wtozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw
izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidlowodé rozmieszczenia 1 niezawodnos$¢ zamocowania
elementdw kotwiacych zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementow
ustalajacych polozenic armatury itd,

Wymagania ogolne dotyczgee ukladania mieszonki betonowej

-Wysokoé¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 1 gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m. ‘

-Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt, w
ktérym powinny byé podane:

-data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catodci 1 wazniejszych fragmentdw lub czedci budowli,
-daty, spos6b, miejsce 1 liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastgpnie
wyniki i terminy badan,

-temperatura zewnetrzna powietiza 1 inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Ukladanie mieszanki betonowef w stupach i w $cianach.

- Stupy wolno stojace powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$ci nie
przekraczajacej 3 m przy zaggszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

- Shupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m”, jak réwniez o dowolnym przekroju z krzyzujacym sie
zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokoéct nie
wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidiowym zageszeczanin mieszanki betonowej za pomoca
wibratorow welebnych i przyczepnych albo recznic przez sztychowanie.

Ukldadanie mieszanki betonowej w belkach i w phtach

- Belki i plyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub écianami nalezy betonowad nie wezeéniej niz po
uplywie 1-2 godz od chwili zabetonowania §cian. '
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- Ukladanie mieszanki betonowej w podciagach , plytach stropowych i dachowych itp. powinno by¢
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokodci podciggow przekraczajacych 80 cm dopuszcza
sie ich betonowanie niezaleznie od plyt.

Przerwy w betonowaniu

- Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

- Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

a/ w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

b/ w stupach - w plaszczyznach stropow, belek i podciggo

¢/ wptytach - w linii prostopadtej do belek Tub zeber, na ktorych wspiera sig ptyta; przy betonowaniu
ptyt w kierunku réwnoleglym do podciagn dopuszcza sig przerwe roboczg w Srodkowej czgsci przgsia
piyty réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sig piyta.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego betonu ze §wiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardniatego
betonu luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego 1 przeptukaniu miejsca przerwania
betonu woda.

- Okres miedzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na tg warstweg drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontroloe) w zaleznoéei od temperatury zewngtrzinej, warunkow
klimatycznych, wlagciwoéci cementu i innych czynnikdéw wplywajacych na jako$é konstrukeji. jezeli
temperatura powietrza wynosi. wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien byé dhuzszy
niz 2 godz: ,

- Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojema i uprzednio
ulozonego betonu.

Zageszczanie mieszanki betonowej

-Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszcezana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

-Przy stosowaniu wibratordw pograzalnych odleglosé sasiednich zagiebien wibratora nie powinna by¢
wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubo$¢ warstwy zagegszczanej mieszanki
betonowej nie powinna byé wigksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czgdci). Wibrator
w czasie pracy powinien byé zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio ulozonej mieszanki.
Pielegnacja i dojrzewanie betonu :
Bezpoérednio po zakofczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzsze] niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoficzenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnodciowa betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dm przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewal w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drgamiama.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowal
wszystkie wymagane normami whasciwosci betoru.

Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badaf betonu
przewidzianych planem kontroli.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakogci betonu.

25



DOBUDOWA I REMONT EUDYNKU NA POTRZEEBY UTWORZENIA
CENTRUM AKTYWNGOSCE SPOLECZNE]

ORAZ SIEDZIBY OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

Krasnobréd ul. Lelewela 11

STWIOR

Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakodci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiace, liczgc od

daty rozpoczgcia produkeji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawieraé

nastepujace dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badari kontrolnych wytrzymatodci betonu na éciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,

- wyniki badafi dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoszezelnosé),

- okres w ktérym wyprodukowano dana partie betonu

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb dcisty odzwierciedlaé jakosé i ilosé uzytych sktadnikow

oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie

w konstrukeji.

Kontroli podlega kazdy etap betonowania tj. montaz deskowania, wykonanie mieszanki betonowe,

uwtozenie mieszanki betonowej

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” .

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) konstrukeji betonowej fub zelbetowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty betonowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniern tolerancji daty wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje: préby przygotowawcze, projektowanie mieszanki

betonowej, przygotowanie mieszanki betonowej, transport mieszanki betonowej deskowanie, ukladanie

mieszanki betonowej, pielggnacja betonu, pomiary i badania wymagane w Specyfikaciji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz.1 Wymagania, wiasciwesci, produkcja

PN-EN 206-1:2003/A2;2006 Beton Cz.1 Wymagania, wladciwodci, produkeja

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Cz.1 Kruszywa lekkie do betonu i zapraw

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betomu

PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragle i tarcica

PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragle i tarcica. Dopuszczalne odchylki zalecane wymiary

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia. '

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementi, Oznaczania wytrzymatosci,

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczania czasow wigzania i stalogci objetosci.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania prébek cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreélenie badan.

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczef obeych.

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego.

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wladciwosci kruszyw. Czeéé 4: Oznaczanie ksztatiu ziaren.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wagciwosci kruszyw. Czesé 5: Oznaczanie

zawartodci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2002 Badanic mechanicznych j fizyeznych wlagciwosci kruszyw. Czeéé 6: Oznaczanie

gestodel ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1:2001 Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferyczaych. Czeé¢l: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych wlasciwoscei kruszyw. Analiza chemiczna.
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ST-5 ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji sy wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia betonu konstrukeyjnego

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkeie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robot zwigzanych z: przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojenia, kontrola jakodci rob6t i materiatow.

Zbrojenie przewidziano dla: fundamentéw, stropow, wiencdw, schoddw, trzpieni, podfozy, itp

1.4. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotlowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do 20 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukeji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezef w sposob
cZynmy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materialéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnost z rysunkami, Specyfikac)a oraz zaleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ogdlnej

2. MATERIALY

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mieé atest hutmiczy.

Do zbrojenia betonu przewidziano stal zbrojeniowa AIII (34GS) 1 St0S o §r. zgodnych z projektem, drut
wigzatkowy, kotwy, podkiadki dystansowe

3. SPRZET '

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowiacymi wyposazenie zbrojarni
(gietarki, nozyce do cigcia, prodciarki, klucz do wigzania zbrojenia itp) ‘

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie materialéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac sig
tak aby zachowaé ich dobry stan techniczny.

Materialy nalezy ulozyé réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwosdcig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne w stosunku do prowadzonych robé6t zgodnie z Wymagania ogo6lne

Czyszczenie pretéw

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania normatywne, nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia
powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zathuszczone lub zabrudzone
farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcz. Stal narazona na choéby chwilowe
dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszezacy si¢ rdzg i zabtocong oczyszcza sig
szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumientem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia
stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspekiora.

Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszeza si¢ prostowanie pretow za pomocy kluczy, mbotkdw, prostowarek i weiggarek.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretdw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
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sporzadzenie w tym celu planu cigeia. Prety ucina si¢ z doktadnoéceia do 1,0 cm. Cigeia przeprowadza si¢
przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinaé prety krétsze od dhugodcei podanej w projekcie o

wydtuzenie zalezne od wielkosei i ilodci odgigd.
Wydluzenia pretoéw (cm) powstajgee podezas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydluzenia pretéw (cm) powstajace podezas ich odginania o dany kgt
Srednica Kat odgigeia Kat odgiccia Kat odgigeia Kat odgigcia
preta [mm] 45 90 135 130

8 - 1.0 1.0 1.0

10 0.5 1.0 1.0 1.5

12 0.5 1.0 1.0 1.5

14 0.5 1.5 1.5 2.0

16 0.5 1.5 1.5 2.3

20 1.0 1.5 2.0 3.0
Odgigcia pretéw i haki

Minimaine §rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 2 (PN-

91/5-10042)

Tabela 2. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywanin hakow zbrojenia

. Stal zcbrowana Stal zebrowana Stal zebrowana
Srednica preta Ralk<400 MPa. 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
Zaginanego mm

D<10 do=3d d0=4d d0=4d
10<d<20 do=4d do=>5d 40 =5d

20<d <28 do=6d do=7d do=28d
D>28 do=8d - -

Minimalna odleglod¢ od krzywizny preta do migjsca gdzie mozna na nim polozy¢ spoine wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretoéw $rednicy d < 12 mm. Prety o érednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia gléwnego, poza odgi¢ciem w obrebie haka, powinna byé
nie mniejsza niz : 5d dla stali klasy A-0, 10d dla stali klasy A - TIT

W migjscach zagieé i zatama# elementéw konstrukeji w ktérych zagigcia ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowaé Srednice zagigeia réwna co najmmie) 20d.

Wewnetrzna érednica odgigcia strzemion 1 pretéw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla
hakow.

Nalezy zwrdcié uwage przy odbiorze hakdw (odgied) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszcezalne
$3 tam peknigcia powstale podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Uklad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwié jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna whudowad stal polaryta co najwyzej nalotem nie tuszezacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywaé stali zattuszezongj smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zablocongj i oblodzonej stali ktdra byla wystawiona na dzialanie stonej wody. Stan powierzchni wkiadek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej §rednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora.

Koncoéwki drutéw wigzatkowych muszg byé odgiete do $rodka betonowanego elementu.
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Minimalna grubo$é otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

Cmin>0 jezeli dg,32 mm

Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbidr wpisany do dziennika
budowy. '

Ukladanie zbrojenia bezpogrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$é w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i iransportowanie materialéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Lqgczenie pretéw za pomocg spawania

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych polgczen pretow:

-czolowe, elektryczne, oporowe,

-naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

-naktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,

-zaktadkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,

-zaktadkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

Lgczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ faczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym, zgrzewacé lub taczy¢ tzw. shupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o §rednicy 1 mm uzywa sig do {gczenia pretow o $rednicy
do 12 mm. Przy srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o §rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stup6w nalezy lgezy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroziych ze

 strzernionami,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

- Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr3.

- Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastepujace wytyczne: dopuszczalne odchylenie
strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia giéwnego nie powinno przekracza¢ 3% rdznica w wymiarach
oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3ram, dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dugosci me
powinna przekraczaé 25 mm, liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowsg siatkach me
powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowafi na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogdlnej ich liczby na tym precie, roznice
w rozstawie miedzy pretami gléwnymi w siatce nie powinny przekraczaé 5 cm rdinice w rozstawie
strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.
Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigeia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna
odchylka

Ciecia pretéw dlalL<6.0m 20 mm

{L — dtugosé preta wg projeldu) dlalL>60m 30 mm

Qdgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okredlonegow | dlalL<05m 10 mm

projekeie) dlad5m<L<15m 15 mm
dlaL>15m 20 mn

Usytuowanie pretdw otulenie (zmnigjszenie wymiaru w <3 mm

stosunku do wymagan projekiu)

odchylenie plusowe (h — jest catkowita gruboscia elementu) dlah<05m 10 m
dla0.S5m<h<15m 15 mm
diah>15m 20 mm

odstepy pomigdzy sasiednimi rownoleglymi a<0.05m 5 mm

pretami (a — jest odlegtoécig projektowang a<020m 10 mm
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pomiedzy powierzchniami przyleglych pretow) a<040m 20 mm
a>0.40m 30 mm

odchylenia w relacji do grubodci Iub szerokodei w kazdym b<0.25m. 10 mm

punkcie zbrojenia (b — oznacza calkowita gruboéé lub b <0.50 m. 15 mm

szerokod¢ elementu) b<l5m 20 mm
b>1.5m. 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogélne”

- Jednostka obmiarowsg jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakiaddw i pretow montazowych

8. ODBIOR ROBOT '

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiatu,
czyszezenie i montaz zbrojenia, testy 1 pomiar zgodnie z normami :

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/H-34018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatogdci.

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowama. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcdwka prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-84/H-9300 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na gorgeo.

PN-EN 10002-14+AC1:1998 Metale. Préba rozciagania. Metody badania w temperaturze otoczenia.

PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Proba zginania.

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.
PN-S-10040:1999 Obiekty. Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie. Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku
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ST-6 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot murowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania: $cian zewnetrznych i wewngtrznych,
fundamentowych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych oraz montaz parapetéw wewngtiznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST zgodne s z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z . Wymagania Ogélne”.

Bloczek — drobnowymiarowy material budowlany. Bloczki, podobnie jak cegly i pustaki uzywane sg do
murowania $cian konstrukcyjnych zewnetrznych 1 wewnetrznych, dzialowych oraz fundamentéw.
Bloczki betonowe — wytwarzane sg z betonu zwyklego. Bloczki betonowe produkowane sa w roznych
wymiarach (producenci czgsto stosuja whasne)od 12 x 24 ub 25 x 24 lub 25 do 12 lub 24 x 24 x 49 c¢m.
Wytrzymalosé bloczkéw zalezy od klasy uzytego betonu. Zastosowanie bloczkéw betonowych: tawy
findamentowe, $ciany piwnic, podmuréwki np. pod ogrodzenia, czyli murowanie elementéw, dla ktérych
wazna jest wytrzymalosé a nie jest najwazniejsza izolacyjno$¢ termiczna.

Cegla ceramiczna pelna - material budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych,
wstegowych, lupkéw, muikow oraz lesséw. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki
budowlanej sg piasek kwarcowy, zlom suszarniowy. Podstawowym sktadnikiem jest kaolin
(A1,05-2810,-2H,0). Catos¢ surowcow poddaje sig rozdrobnieniu i wymieszaniu z woda na
jednolitg mase, formowaniu wyrobdw (na tym etapie otrzymujemy surowe wyroby, czyh tzw.
suréwke), suszeniu ich i wypalaniu w temperaturze od 850°C do 1000°C. . :
Obecnie produkowane w Polsce cegly maja najczedciej wymiar (hx b x 1) =6,5 x 12,0 x 25,0 cm.
Produkowane sg takze cegly o wysokoéci odpowiadajacej wielokrotnodcei pojedynczej cegly z
dodatkiem na spoiny poziome, czyli h= 14122 cm.

Gazobeton, lekki beton komoérkowy, o duzej liczbie pordéw i strukturze gabezastej, otrzymywany przez
spulchnianie §wiezej masy cementowej pecherzykami gazu wytwarzajacego sie na skutek dodania do
zaprawy sproszkowanego metalu oraz hartowanie jej w parze o temperaturze ok. 180 °C przy ciénteniu

1 MPa.

Zaprawa_- mieszanina wody 1 spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem. Podstawowa
wlasnodcia zaprawy jest wigzanie, czyli przejicie z stanu ptynnego, plastycznego w staly. Zaprawy w
budownictwie uzywane sg przede wszystkim do: faczenia elementdéw np. cegiet w murze, elementow
licujacych sciane z murem itp. w jedng cato$¢ ; wypelnienia spoin, a przez to rownomierne przenoszenie
obcigzen 1 uszezelnienie elementéw budowli ; ochrona elementdw obiektdw przed wplywami
atmosferyeznymi i nadanie im estetycznego wygladu (np. tynki §cian, stropéw) ; produkcja wyrobow i
elementow budowlanych (np. pustakéw $ciennych, stropowych, bloczkow itp.)

Parapety wewnetrzne - stanowia wykoficzenie powierzchni w pomieszczeniu. Poniewaz mie sg narazone
na warunki pogodowe, materiat z jakiego 33 wykonane zalezy tylko od funkcji pomieszczenia. Najczesciej
stosowane materialy to drewno, kamien, kamien sztuczny, tworzywo sztuczne.
Nadproze - to element konstrukeyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymujacej konstrukeje nad
drzwiamm lub mmym otworem w konstrukeji budowli.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ,, Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY

Ogdine wymagania stawiane materiatom podano w ,, Wymagania Ogoine”.
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Sc1any fundamentowe — cegla ceramiczna pelna gr. 24cm na zaprawie
Scmny zewngtrzne - bloczki z betonu komérkowego gr 24 cm odmiany B600, K1 4.0
Sciany wewnetrzne - Bloczki z betonu komorkowego
Nadproza prefabrykowane — strunobetonowe wyriary zgodnie z projektem
Parapety wewnetrzne konglomeratu marmurowego gr 3cm w kolorze cieplym, jasnym.
Pustaki wentylacyjne systemowe
Zaprawy dostosowana do rodzaju muru (materiaty do zapraw: cement, woda, piasek, wapno)
Zaprawa cementowa kl. 5 MPa ,zaprawa cem.-wap. kl. SMpa
3. SPRZET
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujgcych sprzgtem: betoniarki do przygotowania zapraw,
rusztowania, kielnie, pace, miotki murarskie, sprzet do wyznaczania poziomu i pionu, sprzet do cigcia itp.
4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogélne”.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczyé przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty do przygotowania
zapraw chronié¢ przed wilgocia.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne warunki wykonania Robdt podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
Przed przystapieniem do wznoszenia murdw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan cian
Tundamentowych '
Sciany murowaé zgodnie z Dokumentacja Projektows i obowiazujacymi normami. Nalezy je wykonywaé
z zachowaniem prawidlowo$ci wigzania, grubosci spoin 1 wymaganej geometrii.
Murowanie $cian
Mury powinny byé wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosc1 spom oraz zgodnie z rysunkami roboczym1
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dzialowe nalezy murowaé po
‘wykonaniu $cian konstrukcyjnych.
Mury naleZy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugodci 1 powierzchni budynku. Réznica pozioméw
* WZROoSzenia nie powinna przekraczac 4 m w przypadku murdw z cegly i 3,0 m w przypadku murow z
bloczkow 1 pustakow.
W miejscach polgczen muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazgbione strzgpia
koncowe. Przy wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowa¢ strzgpia schodowe lub
przerwy dylatacyjne.
Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszezu, $niegu, kurzu za pomocs folii lub itp. mat)
Warunki wykonania konstrukeji z elementow murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wiazanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi
Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw za pomoca wiehcow
zelbetowych.
Nominalna grubo$é spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyklych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem -+3 1 -2 mm,
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin nie powinna byé wieksza niz 3 mm z
odchyleniem -1 mm.
Mury tynkowane lub spoinowane po zakoficzeniu murowano nalezy wykonywaé na spoiny niepelne,
pozostawiajac spoing niewypetniong zaprawa na gigboko$¢ ok. 15 mm od lica.
W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoin powinna byé o 5 mm wigksza od srednicy zbrojenia
umieszczonego w spoinie.

Warunki przystapienia do robét murowych
Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej;
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» zgodno$ci wykonania robdt ziemnych i usytuowania fundamentow,
» zgodnosci usytuowania, wymiardw i katow skrzyzowania $cian,
« zgodnodci wladciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projekiowymi,
* sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzié¢ w projekcie konstrukeyjnym zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robét
murowych oraz kategorii elementéw murowych w przypadku sytuacji, w kiérej przyjste w projekeie
zatozenia sa korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa
konstrukcji dla nowych warunkdw wykonana przez projektanta konstrukcji.
Sprawdzié jako§é elementow murowych i zapraw, wymagajac od producentéw w/w wyrobow
certyfikatoéw zgodnosé lub deklaracji zgodnosei
$cianki dzialowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej ni9 M3.
W przypadku gdy wysoko$é $cian przekracza 2,5 m lub szeroko$é 5.0 m nalezy stasowaé zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okraghych w co czwartej spoinie.
Scianki te powinny byé potaczone ze $cianami konstrukeyjnyii za pomoca strzepi, a zbrojenie
zakotwione na glebokosci co najmniej 70 min.
Liczba cegiel potéwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%
Trakcie wznoszenia mur6éw nalezy zainstalowaé nawiewniki podokienne - usytuowanie zgodnie z
projektem.
Ukladarie nadprozy
Nadproza montuje sie réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw $cian zewnetrznych i wewngtrzaych.
Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach $ciany, nad otworami w $cianach wewnetrznych
" belki skrajne uktada sie nadproza. ,
' Po utozeniu nadproza mozna przystapi¢ do wykonywania muru naddrzwiowego,
Po wykonaniu wypetnia mozna przystapi¢ do wykonywania muru naddrzwiowego, ukladanie stropu i
betonowaniu wienca. W cianach zewnetrznych nieobcigzonych stropami, na wyréwnanych
1 spoziomowanych powierzchniach §ciany ukliada si¢ poszczegdlne belki odpowiednie dla danego otworu .
“Belki ukiada sig na oporach na warstwie zaprawy cementowej. Ukiadanie belek rozpoczyna sig od
"skrajnej zewnetrznej (zgodnie z ukladem belek w nadprozu §cian zewngtrznych) i posuwamy sig w
kierunku budynku. Po ulozeniu belek na murach nalezy w nadprozu wlozyé ocieplenie ze styropianu lub
innego materialu izolacyjnego. Nastgpnie nadproza wypelnia si¢ betonem zgodnie z proj. konstr.
Oblicowanie zewnetrznej strony nadproza wraz z ociepleniem wykonuje si¢ po woZzeniu stropu i
wykonania wiefica. Po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna przystapi¢ do uktadania stropu
prefabrykowanego lub betonowania stropu wylewanego.
Po stezenin wienca, lecz nie wezedniej niz po 7 dniach w warsnkach normalnego dojrzewania, mozna
przystapi¢ do wykonywania $cian podokiennych nastepnej kondygnacji. W scianach zewngtrznych
obcigzonych stropami, na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach $ciany uklada sig
poszczegodlne belki odpowiednie dla danego otworu. Belki ukfada sig na oporach na warstwie zaprawy
cementowej. Ukladanie belek rozpoczyna sie od skrajnej zewngtrznej (zgodnie z ukfadem belek w
nadprozu §cian zewnetrznych) i posuwamy sie w kierunku budynku. Po ulozeniu belek na murach nalezy
w nadprozu utozy¢ ocieplenie ze styropianu Jub innego materiatu izolacyjnego. Nastgpnie nadproza
wypelnia si¢ betonem klasy okre$lonej w projekcie konstrukcyjnym. Oblicowanie zewnetrznej strony
nadproza wraz z ociepleniem wykonuje sie po wozeniu stropu t wykonania wiefica.
Przed przystapieniem do ukiadania stropu skrajng wewngtrzna belke obcigzong bezposrednio stropem
nalezy podstemplowaé. Odleglo$é od skrajnej podpory (§ciany) do punktu podparcia (stempla) nie
powinno przekraczaé 25 cm. Stemplowanie skrajnej belki wewnetrznej mozna nie wykonywac w
przypadku ukladania stropu na ryglach przy$ciennych.
Po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna przystapi¢ do ukiadania stropu prefabrykowanego lub
betonowania stropu wylewanego. Po ulozeniu stropu betonuje sie wiefice.
Przy stropach wykonywanych na mokro wience betomyje sig razem ze stropem.
Po stezeniu wiefica, lecz nie wezedniej niz po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania, mozna
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usunaé stemplowanie nadproza.

Po zwigzaniu wiefica wykonuje sig dciany podokienne nastepnej kondygnaciji.

wentylacja grawitacyjna

Montaz elementéw wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonaé je zgodnie z rozwigzaniem zawartym w
projekeie ' .

Wybudowane z gotowych systemowych pustakéw kanaly wentylacyjne charakteryzuja sig mala iloscia
fug, co zmniejsza opory przeplywu powietrza i tym samym zwigksza ich wydajnos¢. Zewnegirzne $cianki
przewodu wentylacyjnego nie moga by¢ obcigzane nnymi elementami budowlanymi. Otwory stropowe
musza byé na catym obwodzie o 2 — 3 cm wigksze od wymiaru zewngtrznego pustakéw. Powstalg w ten
spos6b dylatacje nalezy szczelnie wypelni¢ weing mineralog lub innym niepalnym materiatem
izolacyjnym.

Przewodéw wentylacyjnych nie wolno przymurowaé do innych elementéw budowlanych. W przypadku
trzonu kominowego zbudowanego z kilku komindw spalinowych, dymowych czy wentylacyjnych pustaki
poszczeg6lnych kominéw nie nalezy wigzaé ze soba w zaden sposéb, a tylko dostawia¢ jeden obok
drugiego bez polaczenia zaprawg cem-wap.

Z punktu widzenia przedstawionej technologii dopuszczalne jest wybudowanie kanatéw wentylacyjnych
po wezesniejszym wykonaniu stropéw w budynku pod warunkiem pozostawienia w stropach otwordw o
wielkosciach zgodnych z podanymi wyzej zaleceniami.

Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP
Marke zaprawy nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od wymaganej no$nogci trzondéw wentylacyjnych.
Zewnetrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna byé otynkowana lub obudowana plytami
gipsowo-kartonowymi lub obmurowana

Pustaki wentylacyjne wykonuje si¢ jako konstrukcje samonoéne, oddzielone od elementéw no$nych
budynkdw.

Montaz nalezy przeprowadzaé w temperaturach otoczenia powyzej +5 do temperatury przewidziane]
przez producenta systemu..

Montaz parapetow

Przed przystapieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowaé plaszczyzng muru na ktérej bedzie
spoczywad parapet. Plaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyréwnana, 0SUSzona oraz
gdy isinieje taka konieczno$é odttuszczona. Do montazu parapetow nalezy stosowac szybkowigzacy
poliuretanowy klej lub pianki poliuretanowej (ze wzgledu na niebezpieczefistwo pgknigcia parapetu przy
nadmiemym dozowaniu pianek poliuretanowych nalezy bardzo ostroznie je stosowac ).Minimalne
podparcie okna parapetem to Smm Parapet podsunigty pod okno powinien w jego obrgbie zostac
podklinowany bardzo dokladnie. Kliny te przejmuja funkcje faktycznego podparcia okna. PozZniej wolng
przestrzef nalezy wypelni¢ piang poliuretanows ze szczegélnie dokladnym wypetnieniem przestrzeni przy
oknie. Uszczelni to bardzo dokladnie i wypelni przestrzenie miedzy murem a parapetem. Piana bedaca
bardzo dobrym materiatem izolacyjnym zapobiega ,,zinnym parapetom w zimie”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontrohi jakogci robdt podano w ,,Wymagania Ogélne”.

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu rob6t, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodnosci wykonywanych robét z
Dokumentacja Projektows i wymaganiami ST. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Sprawdzeniu w szczegdlnosdcei podlegaja: zgodnosé ksztattu i gléwnych wymiaréw muru z
dokumentacja techniczng grubo$¢ - muru , wymiary otworéw okiennych i drzwiowych, pionowosé
powierzchni i krawedzi, poziomo$é warstw cegiet, grubodé spoin i ich wypehienie, zgodnosé uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji

Dopuszczalne odchylki wykonania robdt murowych:
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Rodzaj odchylek Dopuszezalne odehytki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na | metrze diugosei 6
- na calej powierzchni 20
Odchrylenia od pionu
- na wysokosai I m 6
- na wys. kondygnacji 10
- na calej wysokogci : 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugodci 2
- na calej dugosei 30
Odchylenia gémej warstwy od poziorn ‘
-na I m dlugosci 2
- na calej dlugogei 20
Odchylenia wym. otwordw w swietle o wym.
-do 100cm szerokosd +6,-3
wysokosé +15,-10
-ponad 100 cm szerokosé +190, -5
wysokosé +15,-10
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ,, Wymagania Ogdlne”.

Tlo$é wykonanych robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Techniczoej i pomiaru w terenie.
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m”] lub metr szescienny m’ dla $cian

Dla nadprozy mb lub szt. Dla podokiennikéw m2 lub mb lub szt, dla kanaléw wentylacyjnych mb

8. ODBIOR ROBOT

(Ogolne zasady przejecia robot podano w ,,Wymagania Ogblne”.

Mury wymienione powyzej powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
wymaganiami aktualnych norm i instrukeji oraz niniejszych warunkéw techniczoych wykonania robot.
Najwicksze dopuszczalne odchylki wymiaréw muréw z cegly, pustakéw ceramicznych 1 bloczkéw z
betonu komdrkowego powinny odpowiadaé wymaganiom przedmiotowych norm.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm.

Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jakoéé, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny byé¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platno$ci podanc w ,,Wymagania Ogdlne”.

Cena robdt obejmuje: dostawe materialéw, wytyczenie Scian, przygotowanie zaprawy, wymurowanie
$cian, osadzenie podokiennikow, badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementdw z autoklawizowanych betondw komorkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN [3139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢i¢1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czg$¢1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosei.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$é1: Definicje, wymagania i krytenia zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementow murowych— Czescl: Elementy murowe ceramiczne,

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cz¢$¢3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyklymi
1 lekkimi). ]

PN-EN 77§-4:2004 Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Czesé4: Elementy murowe zautoklawizowansgo betonu komérkowego.
PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Czesé5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-6:2007Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesc6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-2:20043pecyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdw — Czesé2: Nadproza

PN-EN 845-3:20048pecyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Czede3: Stalowe zbrojenie do spoin

PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Czest1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004W oda zarobowa do betonu

PN-EN 1015-2:2000Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygolowanie prébek zapraw do badan

PN-EN 1015-3:2000Metody badan zapraw do murdw — Okredlenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocs stolika rozplywu).

PN-EN 1015-6:2000Metody badan zapraw do murdw — Okredlenie gestosici objetosciowe] Swiezej zaprawy,

PN-EN 10)5-7:2000Metody badan zapraw do muréw — Okreglenie zawartodei powietrza w §wieze] zaprawie.
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PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do murdw — Cze$é10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001Metody badah zapraw do murdw — Czg$é11: Okredlenie wytrzymaloset na zginanie i $ciskanie stwardnialej zaprawy.
PN-EN 1015-17:2002Metody badan zapraw do muréw — Czes¢17: Okreslenie zawartodci chlorkéw rozposzezalnych w zaprawie.

38. PN-EN 1015-18:2003Metody badai zapraw do muréw — Czedc18: Okreslenie wspdlczynnika absorpeji wody spowedowanej podcigganiem
kapilarnym stwardniale) zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003Metody badan murdw — Czgéc3: Okreslente poczatkowej wytrzymalosei muru na $cinanie.
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ST-7 IZOLACIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyﬁkaq]

Przedmiotem ninigjsze) Specyfikacji s3 wymagania dotyczqce wykonania robét zwigzanych

z wykonywaniem izolacji

1.2. Zakyes stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej, akustycznej, termicznej — izolacje poziome 1 ptonowe fundamentdw, §cian
zewngtrznych, posadzek, pomieszczen tazienek

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja - warstwa, kt6ra utrudnia okre§lone wzajemne oddzialywanie dwoch érodowisk (ukladow).
Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczna, cieping, przeciwkorozyjna oraz przeciwwilgociows.
Izolacia pozigma - warstwa wykonana pomiedzy konstrukcja obiektu, a gruntem lub inng warstwa dla
niedopuszczenia wody do konstrukeji lub nastepnej warstwy.

Izolacja pionowa - warstwa wykonana pomigdzy konstrukcjg obiektu, a gruntem lub inna warstwa dla
niedopuszczema wody do konstrukejt Tub nastgpnej warstwy.

Izolacje termiczne i akustvezne — warstwa materialdw termoizolacyjnych i akustycznych dla uzyskania
przez konstrukcje budowlane zalozone w projekcie wymagan cieplochronnych i akustycznych
Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacjg projektows

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakoéé stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$é z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Tzolacja powinna: zapobiegaé przedostawaniu si¢ wody do konstrukcji lub sasiedniej warstwy, zapobiegaé
tworzeniu si¢ znacznych cisnief pary wodnej pod nawierzchnig, wykazywaé przyczepnoéé do podioza

i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang technologie. stanowi¢ warstwe thumigca dzwigki i
stanowi¢ bariere termiczng

2. MATERIALY

Izolacje pwilgociowe

izolagja pozioma na tawie fundamentowej z dwoch warstw papy lub folii

1zolagya pionowa $cian fundamentowych - dwukomponentowa, bitumiczna powloka uszezelniajaca
stropy migdzykondygnacyjne: folia PE z wywinigciem

Posadzka na gruncie: Izolacja p. wilgociowa i przeciwwodna gruntowanie roztworem asfaltowym
(podkiad z chudego betonu) folia izolacyjna PE z wywinieciern

pomieszczenia mokre: ptynna folia elastyczna ktdra po natozeniu tworzy szczelng powltoke, do ktorej
mozna przyklejaé ptytki.. Narozniki, styki écian oraz podlogi dodatkowo zabezpieczy¢ tasma izolacyjng z
powlekanej tkaniny poliestrowe).

Paroizolacja - folia parolizolacyjna (PE) o grubosci 0,2 mm.

stropy migdzykondygnacyjne: folia PE 0,3mm ze sklejonymi zakladami z wywinigciem

Izolacja termiczna

Izolacja dachu: welna mineralna — dach 22 em A = 0,040 W/mK , przy Zmianie materialéw nakaz doboru
odpowiednigj jego grubodel.

Wiatroizolacje - wysoko paro-przepuszezalna membrana dachowa

Termoizolacja $cian kondygnacji nadziemnych — styropian grub. 15 em.

Termoizolacja $cian fundamentowych — styropian ekstradowany grub. 12 cm.

Termoizolacja podlég na kondygnacjach - styropian lub polistyren ekstrudowany,

Termoizolacja komindéw od ostatmiego stropu — polistyren ekstradowany, A = 0,040W/mK.

37 -



DOBUDOWA I REMONT BUDYNKU NA POTRZERY UTWORZENIA
CENTRUM AKTYWNOSCI SPOLECZNE]

ORAZ SIEDZIBY OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

Krasnobréd ul. Lelewela 11

STWIOR

3. SPRZET

pedzle, noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z miekkim wlosiem (;ak do
tapet) na dtugim trzonku, pace , mieszadla, wiertarki, laty poziomice itp

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie materialow izolacyjnych powinny odbywac si¢ tak aby
zachowad ich dobry stan techniczny

Materialy w pojemnikach transportowad w pozycji pionowe;j z daleka od Zrédel ognia

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Emulsja i folia w ptynie dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac

w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcey.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykicta zawierajaca: nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb vzyskal, date produkcji i nr partii, numer aprobaty
technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, znak budowlany.

Papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych chronigcych przed zawilgoceniem, w migjscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych. Je$li papa znajduje sie na paletach palety nalezy
ustawiaé w jedne)j warstwie.

Folie budowlane sg szczegblnie wrazliwe na promieniowanie UV, a tym samym muszg byc one
przechowywane — zwlaszcza latem — w obszarach, w ktérych produkt jest chroniony przed bezposrednim
nastonecznieniem. Wytrzymato$é produktéw wystawianych na bezposrednie promieniowanie sloneczne, a
nie zawierajacych stabilizatoréw UV moze drastycznie zmale¢ nawet w ciggu kilku tygodni, a po
dtuzszym okresie materiat moze ulec rozerwaniu.

Polietylen posiada bardzo niski poziom absorbcji wody, ale w celu uniknigcia powstania na folii
zarodnikéw mchu i plesnt nalezy przechowywacé jg w suchym i chronionym od deszezu miejscu, gdzie
$rednia wilgotnos¢ powietrza jest ponizej 60%. W przypadku folii nawijanej na papierowe gilzy : mokry
lub przesigkniety rdzefi moze sig zalamac, w wyniku czego trudno bf;lee odwinaé folig przeznaczong do
uzytku.

Plyty poli istyrenowe Zalecane sg pomieszczenia zamknigte chronigce materl at przed dziataniem
promieniowania UV. Zaleca si¢ przechowywanie w temperaturze pokojowej (+20°C) i wilgotnosci
wzgledne) do 30%. Wiskazane jest unikanie skokéw temperatury mogacych prowadzi¢ do zawilgocenia na
skutek kondensacji pary wodnej.

Najkorzystniej na oryginalnych paletach zwracajac uwage na ptasko$¢ powierzchni magazynowej -
nieréwne powierzchnie moga doprowadzi¢ do odksztalcenia (wygigcia) sktadowanych piyt.

Palety z plytami winny by¢ szczelnie zabezpieczone folig chronigeg plyty przed zanieczyszczeniem
kurzem i pylem. Folia stanowi dodatkowa, skuteczna ochrone przed zawilgoceniem materiatu.

Phyty styropianowe Plyty dostarczane sa w paczkach w oryginalnych opakowaniach producenta. Na
kazdym opakowaniu znajdujg sie informacje: nazwa 1 adres producenta, nazwa wyrobu, data produkcji,
deklarowane cechy techniczne produktu, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2004, znak CE.

Plyty z polistyrenu ekspandowanego nie sa odporne na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych, dlatego
nie zaleca sie ich skladowania w bezposrednim kontakcie z nimi oraz innymi materiatami tatwopalnymi.
Phyty styropianowe nalezy przechowywac w paczkach w sposob zabezpieczajacy je przed ewentualnymmi
uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych.

Plyty z welny mineralnej. Wyroby z welny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami
transportowymi z zachowaniem przepiséw obowiazujacych w transporcie kolejowym lub
samochodowym. W czasie transportu wyroby te powinny znajdowaé sie w pozycji lezacej i byé
zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Rulony filcdw i mat nalezy uktadac
dtugoscig w kierunku jazdy. Wystajace do wewnatrz §rodka transportowego czgsci ($ruby, haki itp.)
powinny by¢ tak zabezpieczone aby nie powodowaly uszkodzenia wyrobdéw. Wyroby z weiny mineralnej
nalezy przechowywaé w pomieszezeniach krytych, zabezpieczajacych przed wilgocia i opadami
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atmosferycznymi. Nalezy sktadaé je na réwnym podiozu, w warstwach najwyzej do 2-ch metrow
wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, paroizolacie

Izolacje wodochronne nalezy ukladaé: podczas bezdeszczowej pogody po wykonaniu wszelkich robdt
poprzedzajgcych gléwne prace izolacyjne po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow przy
temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatéw bitumicznych i 15 °C przy uktadaniu folii z tworzyw
sztucznych, o ile nie s3 podane przez producenta odrgbne wymagania

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksziatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajgce nan
obcigzenia, Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw
bitumicznych powinna byé réwna, bez wglebiefi, wypuklodci oraz peknigé, czysta, odttuszczona i
odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gladka.

W przypadku nierdwnosci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe wyrownawcza z zaprawy
cementowej 1:3 = 1:4, za$ przy nieréwnosciach mmniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winyhu lub z
gotowych zapraw wyréwnujacych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokraglione promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 450 na szerokos$é 1 wysokos$é co najmniej 5 cm od krawedzi.

Gruntowanie zastosowanych izolagji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadzaé w temperaturze
powyzej 5 °C i ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien
by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekraczaé 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie
mozna rozpoczaé nie wezedniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby
beton byt co najmniej 28 dniowy.

Izolacje z mas bitumicznych

Powloki bitumiczne na]ezy naklada¢ p¢dzlem. Izolacje naktadaé warstwami tak, aby kazda warstwa
stanowita;jednolita ciggla powloke przylegajacs do powierzchni podk?tadu

Nie wolno rozcieficza¢ materialow smotowych z rozpuszcza]mkaml ani mieszaé go z innymi materiatami
izolacyjnymi.

Izolacje z ptynnej folii nalezy wykonac w miejscach zgodnych z projektem oraz zgodnie z zaleceniami
wybranego Producenta. Izolacja musi by¢ wykonana na calej powierzchni izolowanej béz przerw

z wywinieciem 30 cm na $ciany. Wszystkie styki podiogi ze $ciang, dylatacje itp. powinny by¢
zabezpieczone tadmami izolacyjnymi zgodnie technologia wybranej izolacii.

Podtoze pod folie powinno by¢ suche, réwne i wolne od tluszezu, kurzu oraz luzno zwigzanych
elementdw. Nierdwnosci, pekniecia nalezy uzupelnié zaprawg cementows 1 pozostawic do
wysezonowania 28 dni.

Chionne podtoza zagruntowaé gruntem akrylowym. Folie w plynie dobrze wymieszac przed uzyciem,
nanosié na suche podioze pedzlem. Po wyschnigciu pierwszej warstwy (2-4 godzin) nanie$¢ pgdzlem,
paca fub watkiem malarskim. Nanosi¢ kolejne warstwy az do uzyskania odpowiednie) grubosci (zaleca sig
uzyskamie warstwy od 1 do 3 mm).

Narzedzia umy¢ wody bezpodrednio po uzyciv. Powstata po zwigzaniu powloke (po min. 24h) nalezy
pokryé okladzing z ptytek ceramicznych lub inng posadzka. Uszezelnione powierzchnie nalezy chroni¢
okotlo 3 dni przed oddzialywaniem wody.

Izolacje z materiatéw rolowych

Do materiatow rolowych naleza:

Papy zwykle na osnowie z tektury budowlanej, wldkna szklanego lub poliestrowego, papy
termozgrzewalne , Folie z tworzyw sztucznych

- Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podioza lub podkiadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia. Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze mie mizszej niz 5 °C,
natormdast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 °C.
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Folie nalezy ukladaé luZno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem
7aktadow szerokosci 5 om przez zgrzewanie i spawanie goracym powietrzem lub sklejanie.

Papy zgrzewalne nalezy ukfada¢ na przygotowanym podtozu z min. 8 cm zakladem. Zgrzewanie
palnikiem moze by¢ wykonane na calej powierzchni lub czesciowo.

Izolacje cieplne i akustyczne

Izolacje dachu —welna mineralna — na wlozong paraizolacj¢ uktadamy ptyty z welny mineralnej
utwardzong warstwa ku gorze na mijanke. Wskazane pokrycie dwuwarstwowe, ukladane na mijanke.
olacje posadzek gruboécei 1 miejsce usytuowania zgodne z projektem na sucho, ptyty ukladamy
mijankowo, krawedzie §cisle przylegajace.

Izolacja scian zewngtrznych — styropian do systerau BSO — montaz zgodnie ze SST Elewacja

Izolacja §cian fundamentowych- ze styropianu (do $cian fundamentowych) - o gr 12 cm

Plyty kleimy do powierzchni mijankowo. Do klejenia zastosowac klej kompatybilny z hydroizolacjg
pionowa §cian fundamentowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakoéci robét przy wykonywaniu izolacji sprawujg : Inspektor i Wykonawca. Nalezy sprawdzi¢
zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania robot izolacyjnych z warunkami okreslonyoai w WTWIOR
oraz z instrukcjami producentow izolacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢

w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Kontrola grubodci nakiadanej warstwy w stanie §wiezym nastepuje poprzez pomiar ilodci zuzytego
materiatu oraz pomiar gruboéci wilgotnej powtoki. Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace
prace : przygotowanie powierzchni do ulozenia izolacji, zabezpieczenie wszystkich dylatacji 1 wykonanie
wzmocnief izolacji zgodnie z rysunkami technologii rob6t izolacyjnych, zagruntowanie podioza,
wykonanie warstwy izolacji, a zwlaszcza jej zakoficzef na krawedziach, doktadno$é sklejenia zaktadow 1
przyklejenia do podioza lub poprzedniej warstwy, Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony
wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgloszenia kierownika budowy.
Podczas prac izolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdine” .

Jednostka obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT |

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagama ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyéci€ 1 umy¢ wodg
Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podiega: zgodnos¢ z dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych materialow,
przygotowanie podtoza, prawidlowos$é wykonania izolacji 1 wykoficzenie jej na stykach, narozach

i obrzezach, prawidlowosé wykonania izolacji wichrowatos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robét obejmuje:

dostarczenie i zakup niezbednych materialéw , naprawe, oczyszczenie oraz whadciwe przygotowanie
powierzchni zabezpieczenie utozonej izolacii 1 uporzadkowanie terenu robdt wykonanie badaf 1 testow
zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (M W) produkowane fabrycznie
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EP3) produkowane fabrycznie
PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13172:2008 Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodnosdei
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PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaliowe na osnowie do pokry¢ dachowych —
Definigje i whasciwosci.

PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wlasciwosci wyrobow podkladowych — Czgéc 1:
Wyroby podkladowe pod nieciagle pokrycia dachowe.

PN-EN 13956: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztacznych i kauczuku do pokryé dachowych —
Definicje i wladciwodci.

{0 PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochrenne — Wyroby z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie 7 wyrobami z tworzyw sztucznych i kanczuku do izolacji przeciwwodnef czgéei podziemnych —
Definicje i wlasciwosci,

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czedci podziemnych — Definicje 1 wladciwodci.

PN-EN 13970: 2006+A1; 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej —
Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne ~ Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regu]acp
przenikania pary wodnej — Definicje i wlasciwoscei.

PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowe] - Definicje 1 wladciwosci.

PN-EN 14967: 2007 Blastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje
i wlasciwoscl

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

PN-73/C-85071 Twarzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymaloci na §ciskanie sztywnych tworzyw porowatych.
PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-EN 1603+AC:1999 Wyroby do izolagji ciepinej w budownictwie. Okreslanie stabilnodci wymiarowej w statych normalnych
warunkach laboratoryinych (23 1C/50% wilgotnosci wzglednej).

PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ei wymiarowej w okreslonych
warunkach temperaturowych i wilgotno§ciowych.

PN-EN 1606+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie, Okreslanie pelzamia przy sciskaniu.

~ PN-EN 1608+AC:1999 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Okre§lanie wytrzymatodci na rozcigganie réwnolegie do
powierzchni czolowych.

PN-EN 12430 Wyroby do izolacji ciepnej w budownictwie, Okresiame zachowania pod obcigzeniem punktowym,

PN-EN IS0 6946:2008 Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opdr cieplny 1 wspdtezynnik przenikania ciepla.
PN-B-24000:1997 Dyspersyina masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na goraco,

PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych

Warunki techniczne wykonania i edbioru robdt budowlano--montazowych”, tom 1,23 4, Wydawnictwo ARKADY
‘W-wa, '

Instrukeje producentdw wybranych technologii
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ST-8 KOSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyﬁkacii

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczoej sg wymagania dotyczqce wykonania

i odbiorn konstrukeji drewnianych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych
w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodei umozliwiajace i majace na celu
wykonanie 1 montaz konstrukeji drewnianych wystgpujacych w obiekeie.

W zakres tych robét wehodzg: wykonante i montaz konstrukeji dachowe;,

1.4. Okreslenia podstawowe

Wigzba dachowa - drewniana konstrukeja dachu, drewmany szkielet dachu, ktory przenosi obcigZenia
z pokrycia dachowego.

Wiezby naleza do konstrukeji ciesielskich. Przekazywanie sit od obciazen cigzarem wlasnym, wiatrem
i §niegiem pomigdzy poszczegblnymi elementami odbywa sig poprzez ztycza ciesielskie.
Podstawowym elementem wiezby s3 wiazary dachowe, wérdd ktdrych najezesetej spotyka sig: wigzary
krokwiowe, jetkowe, platwiowo-kleszczowe, wieszarowe. Dach sklada sig z kilku wigzaréw, na ktdrych
spoczywa pokrycie dachu oparte za posrednictwem fat (waskich desek lub szerokich listew), ewentualnie
dodatkowo kontrlat lub deskowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z rysunkami, Specyfikacjq oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Rozdz.
"Wymagania Og6lne”

Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi 1 ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
W sprawie powwrzchmowego zabezpleczema drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Do robé6t nalezy stosowaé drewno klasy K27

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz dla
konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

fgczniki

gwozdzie nalezy stosowaé okrggle, Sruby nalezy stosowaé zitbem szedciokatnym lub z thbem
kwadratowym, nakretki nalezy stosowal szesciokatne lub kwadratowe, podkiadki pod sruby nalezy
stosowaé kwadratowe, wkrety do drewna nalezy stosowaé z fbem szedciokatnym, z fbem
stozkowym lub z them kulistym;

Wymiary i tolerancje wymiarowe larcicy

Do konstrukeji nalezy stosowaé tarcice iglasty odpowiadajacg wymaganiom okreslonych

w aktualnych normach.

- Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a/ odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

-w dlugodci  do +50mm lub do -20mm dla 20% ilosci

-w szeroko$ci do +3mm lub do -Imm

-w grubodci  do +lmm lub do -lmm

b/ odchytki wymiarowe bali jak dla desek

42



DOBUDOWA 1 REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY UTWORZENIA
CENTRUM AKTYWNOSCI SPOLECZNEJ

ORAZ SIEDZIBY OSRODKA POMOCY SPOLECZNE]

Krasnobrid ul. Lelewela 11

STWIOR

¢/ odchytki wymiarowe tat nie powinny byé wigksze:
dla fat o grub. do 50 mm:
-w grub. +1mm i -12mm dla 20% ilodci
-w szerokod$ci +2mmi—Im dla 20% tloéci
dla tat o grub. powyzej 50mm:
-w szerokosci +2mmi -Imm dla 20% ilodci
-w grubosci +2mm i -lmm dla 20% ilosci
d/ odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubsci i szerokosci nie powinny byé wigksze niz +3mm
i -Zmm
¢) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokodci nie powinny byé wigksze niz +3mm 1 -
2mm.
f/ krzywizna podiuina
plaszczyzn 30mm —dla grub. Do 38mm
10mm—dla grub. Do 75mm
bokbw 10mm —dla szerokodci do 75mm
Smum — dla szerokodci wiekszej od 250mm
wichrowato$¢ 6% szerokosci
krzywizna popizeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci iszerokodci elementu.
Nierdwnos¢ plaszezyzn — plaszezyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchylek.
Nieprostopadioéé niedopuszczalna.
Sktadowanie materialéw i konstrukc;t
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podioim utwardzonym lub
odizolowanym od clementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozyciji
. poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacii.
Odlegloéé skladowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.
Eaczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w

- zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw

atmosferveznych.

- Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjue powinna wynosi¢ nie wiecej niz dla
konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

3.SPRZET

Do montazu konstrukcji nalezy uzywaé sprzetu dowolnego sprzetu, ktory zapewni bezpieczny jej montaz
4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozfadunek i skladowanie materialow pokrycia powinny odbywac sig tak, aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodk6w, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosei, ukladu geometrycznego i wymiardéw konstrukeji.

Elementy wigzby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane np.jedna warstwa papy.

Wskazane jest zastosowanie poszezegdlnych elementéw konstrukeji fabrycznie zabezpieczonych od
korozji biologicznej i p.poz.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. "Wymagania ogo6lne”.

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
w specyfikacii.

Dopuszcza sie nastepujgce odchylki:

a/ w rozstawie belek lub krokwi:
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do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1ecm w osiach rozstawu krokwi

b/ w dlugodci elementu do 20mm

¢/ w odlegloéci miedzy weztami do Smm

& w wysokosci do 10mro

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 konstrukeji,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogo6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badamia z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Podczas odbioru powinny byé sprawdzone;

a/ zgodno$é wykonania robot z dokumentacjy techniczng;

b/ rodzaj 1 klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow;

¢/ prawidlowoéé wykonania ziaczy;

d/ sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli bylo ono
przewidziane w dokumentacji;

e/ rozstawy krokwi, platwii{at, spadki potaci, prawidlowosé wykonania deskowan wraz z odbojami,
whazami dachowymi, :

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukeji obejmuje:

roboly przygotowawcze, wybranie materialy, wymierzenie, przygotowanie elementow, montaz,
zabezpieczenie od korozji biologicznej 1 p.poz.

Cena wykonania 1 m2 lacenia obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatow, montaz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-9402 Tarcica iglasta konstrukeyjna sortowana metodami wytrzymalosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia czesci zhacznych
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ST-9 POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyﬁkaql

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikac)i technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem

§.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokurent kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

QOkreglenia podstawowe w niniejszej ST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogdlne”.

Pokrvcia dachowe — zewnetrzna warstwa dachu, narazona na dzialanie warunkéw atmosferycznych
Pokrycia mozna wykonaé zar6wno materiatéw naturalnych oraz sztucznych réznigcych sig od siebie
wieloma charakterystykami

Rynny i rury spustowe - urzgdzeniami sluzace do odprowadzania wody z powierzchni dachow.
Qbrobki blacharskie — elementy z blachy montowane wok6ét kominéw, wywietrzakdw, wylazéw
dachowych, czapek kominowych oraz jako pasy nad i pod rynnowe a takze jako parapety zaokienne.
Parapety zewnetrzne — umieszczone po stronie zewnetrznej, montowane ze spadkiem na zewnatrz dla
utatwienia odprowadzenia wod deszczowych. Parapety zewngtrzne narazone sa na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Wykonywane sa z blach stalowych (ocynkowanych lub powlekanych tworzywem),
blach aluminiowych, kamieni sztucznych, kamieni naturalnych (najczesciej granitu), wyklejef
ceramicznych (najczedcicj za pomocy klinkieru).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$é¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora .

Obrobki blacharskie tgcznie z calym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegac
przedostawaniu si¢ wody opadowe] do konstrukeji,

2. MATERIALY

W projekcie przewidziano pokrycie z blachy ptaskiej na rgbek.

Qbrdbki z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, powlekanej powltoka organiczng (mif. 25um), o
grubosci rdzenia stalowego mih. 0,6 ram. Obrébki w kolorze szarym.

Rynny, rury spustowe z PCV — kolorystyka zgodna z projektem

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej - kolorystyka zgodna z projektem. Parapet montowac ze
spadkiem od okna

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzgt dekarski

Do wykonania pokrycia dachowego i orynnowania niezbgdne sa: nozyce reczne lub elektryczne do cigcia,
zaginarki, zaciskarki, wiertarki elektryczne o ciaglej regulacji predkosci z przelozeniem odwrotnym
Do robot zwigzanych z obrébkam 1 orynnowaniem

wiertarke elektryczng o cigglej regulacii predkoscei z przetozeniem odwrotinym nozyce rgczne lub
clektryczne,

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozfadunek i skiadowanie materiatléw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowad ich dobry stan techniczny '

Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadagzonymi §rodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do
- zamoknigcia transportowanych i skladowanych blach.
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Magazynowanie krétkotrwate: na placu budowy kregi powinny staé na paletach w fabrycznym
opakowaniu, pod zadaszeniem. Niedopuszczalne jest sktadowanie palet z kregami jedna na drugie;.
Magazynowanie dlugotrwale:

Pomieszczenia, w ktérych przechowuje sie blache powinny byé suche i przewiewne, a panujaca w nich
temperatura nie moze by¢ nizsza niz 0°C. Skladowang blache nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia

1 oddzieli¢ od aktywnych érodkéw chemicznych

5.WYKONANIE ROBOT
Podczas wykonywania prac nalezy zwréeié szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazuj ace przy pracach na wysokoéci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni byé
wyposazeni w odpowiednig odziez roboczq, obuwie i rgkawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci.

Do wykonania pokrycia dachu z blachy plaskiej na rabek stojgcy. nalezy zatrudnié fachoweédw. najlepie]
brygade polecana przez producenta czy dystrybutora - do§wiadczonych dekarzy, wyposazonych nie tylko
w wiedze ale tez w odpowiednie narzedzia,

Prace nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej +5C. Najlepszym podtozem pod blachy sg deski
gruboéei 20-40 mm 1 szerokodci 80-140 mm tworzgce pelne deskowanie — przyjeto plyte OSB gr.22mm.
Blach nie wolno uktadaé bezpodrednio na papie asfaltowej, sklejee lub deskach impregnowanych
$rodkami zawierajgcymi sél. Jako material chronigey przed wplywem zwigzkow chemicznych zaleca sig
stosowanie warstw przekiadkowych w postaci mat strukturalnych. Sa to siatki grubosci ok.8 mm
wykonane z wtdkien poliamidowych. Dodatkowo zapewniaja one izolacje akustyczna (thamig odglosy
deszczu) i tworza przestrzen przewietrzania (wentylacyjng) pod blacha.
1.gczenia blach nalezy wykonaé na rabek stojacy. Rgbki stojace to polaczenie powszechnie stosowane
przy wykonywaniu metalowych pokryé dachowych z blach ptaskich. System ten mozna stosowaé
niezaleznie od rozwigzania architektonicznego. Aby osiggnaé wysoka jakosé wykonania tego polaczenia,
stosuje si¢ specjalne maszyny profilujgee 1 zaginajace (do ksztaitowania profili i zaginania rabkéw).
Poprzez takie profilowanie i zamykanie osiaga si¢ réwnomierng technicznie i optycznie jakoéé wykonania
polgczen wzdhuznych, niemozliwa wezeéniej do osiggnigcia przy zastosowaniu metod recznych.

Obrébki blacharskie: Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych
podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy koniecznie zachowac dylatacje. Dylatacje konstrukeyjne
powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu
w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Arkusze obrébki blacharskiej i
prefabrykowane akcesoria nalezy montowaé do podloza zgodnie pisemng instrukcjg Producenta systemu
dachowego. Zaréwno elementy mocujgce jak i obrébki, muszg byé wykonane z tego samego materialy,
Nalezy zapewni¢ wodoszezelnosé montowanych szwdw arkuszy obrébki.

Orynnowanie: Stosujac systemowe rozwiazania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i ror
spustowych montaz nalezy wykona¢ §cifle wg wytycznych technologicznych opracowanych preez
producenta systemu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na mocowanie rynien i rur spustowych, potaczenia
Z rurami spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakoéci robét polega na biezgeym sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw oraz
doktadnodci wykonanych elementow.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ podtoze pod uwlozenie pokrycia. Powinno by¢ suche, réwne

1 czyste Nastepnie nalezy skontrolowaé czy wszystkie elementy, ktére powinny by¢ zamontowane przed
utozeniem pokrycia zostaty wykonane.

Roboty dekarskie podlegaja odbiorom prac zanikowych i koficowym. Wyniki kontroli nalezy wpisaé do
dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla obrobek blacharskich, podokiennikow
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia dachu
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ,, Wymagania og6lne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania 2 zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
Obrobki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbieraé tgcznie z odbiorem pokrycia
dachowego. Roboty pokryweze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czgsciowych. Badania
w czasie odbiorn czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostgp pozniej jest
utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakofczeniu robdt po deszezu.
Do odbiorn technicznego robét pokrywezych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
dokumentacje techniczng, zapisy stanowiace dokonanie odbioréw czgsciowych podkiadu oraz
poszczegdluych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczace wykonania robét pokrywczych
- i rodzaju zastosowanych materiatow
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétow i zapisow w dzienniku
budowy:
- czy przygotowane podklady nadawaty sie do rozpoczgceia robot pokrywezych
- czy zastosowane materialy pokryweze byly odpowiedniej jakosci
- czy zostaly spelnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi —
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m rynien obejmuje; roboty przygotowawcze, zakup 1 dostawe materiatéw, montaz,
sprawdzenie szczelnosci 1 spadkow
Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materialow,
testy 1 pomiary
Cena wykonania I m2 obrébek blacharskich i pokry¢ obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe
materiatéw, wykonanie obrébek blacharskich i pokry¢ testy 1 pomiary
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy Definicje, podziat i wymagania
PN-61/B-10245 , Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”
PN-EN 501 — Wyroby do pokryé dachowych z metalu
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-10245:1961 , Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na wldkninie przeszywanej.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukeja producenta.
Swiadectwa dopuszezenia produktéw do whudowania
Instrukcja producenta.
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ST-10 ROBOTY ELEWACYIJINE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych

z wykonywaniem elewacji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkeie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
elewacji metods lekko mokrg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z deﬁmcjam zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

Bezspoinowy system docieplania cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy sie, minimum,

z nastepujacych sktadnikdw:

— zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

- materialu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wigkszej liczby okre§lonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykoficzemiowe} systemu.

Wszystkie skladniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

—rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykla, lamelowa),

— sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykoficzeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopiefi Tozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajaee, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podioze — powierzchnia nowej tub 1stme]qce_] gciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacii (wyréwnania,
redukceji) nasigkliwodci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspdlczynnika przewodzenia ciepta, jako skladnik BSO
mocowany w formie plyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyine.

Zaprawa (masa) kiejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
t.gczraki mechaniczne - okreélone 1aczniki do mocowania systeméw izolacii cieplnej do podtoza, na
przykiad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na wlasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z witkna szklanego — okre$lone tkaniny systemu skladajace sie z przedzy z cigghych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkali6w.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwickszenia jej
wytrzymalodci mechanicznej. Zbrojeniem sy zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykoficzeniowa — okre§lony material mineralny, organiczny i/lub nicorganiczny systemu,
tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykoficzeniowa w polaczeniu z warstwg zbrojong stanowi
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zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i

barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — hstwy (profile) cokotowe (startowe), kqtowmkl parozne {ochronne),

profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — shuzg do zapewnienia funkcji

technicznych BSO 1 uksztaltowania jego powierzchni.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢é z dokumentacia

projektowa, SST i poleceniami Tnspektora nadzoru oraz instrukcja wybranego producenta docieplefi

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania

0gdlne”

Materialy stosowane do wykonania robét dociepleniowych powinny miec:

. — oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma

europejska; wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobaty techmiczna lub krajows

specyfikacja techniczng pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej tub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnoéci z uznanymi regwtami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1

bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejsks, albo

-- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techmcznq, badz

uznano za ,reglonalny wyrob budowlany™

. Dodatkowo oznakowanie powinno umozhwmé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkeji.

. Rodzaje materiatow 1 elementdw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ociepleh powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy — materiat wodorozeieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér szkia wodnego)

_ stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

- Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material {na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym)
do klejenia ptyt izolagji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian,
welna mineralna). Wybdr zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnodci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 +1 ¢m. ‘

Phyty termoizolacyine:

styropian gr.15cm,

Lgczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg

w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkéw termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowama phyt
izolacji termiczne) ¢ frezowanych krawedziach.,

Zaprawa zbrojgea — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktérej
zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojaca — siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wiapiana w zaprawe zbrojaca.
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Zaprawy (masy) tynkarskie mineralna wyprawa tynkarska ,,baranek” 1,3-2 mm

ciany malowaé np.farbg silikonowsg lub tynk barwiony w masie , kolorystyka zgodna z projektem.
Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):
— profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
vksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkow
rozporowych,
— narozniki ochronne -~ elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynk6w, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— listwy krawcdziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) shizace do wykonywania stykéw BSO
z innymi materiatami (np. oécieznicamy),
— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wi6kna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
— ta$my uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypehniania szczelin dylatacyjnych, polaczen BSO z odciezuicani, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,
— pianka uszczelniajaca — materiat do wypelniania nieszezelnych polaczen migdzy ptytami izolacji
termicznej,
— siatka pancerna — siatka z wiékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu) — do vzgodnienia.
3.SPRZET, MASZYNY I NARZEDZA
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST, Wymagania og6ine”
Sprzet do wykonywanta BSO
Do prowadzenia robdt na wysokogei — wszystkie typy rusztowan 1 urzadzes transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,
Do przygotowania mas 1 zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw 1 klejow budowlanych,
Do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencii past,
Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakiadania recznego (pace, kielnie, .
szpachelki, 1aty) oraz do podawania i nakiadania mechanicznego (poropy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
Do ciecia phyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni 1 krawedzi — szlifierki rgezne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),
Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zaglebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyinych),
Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,
Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, }aty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Zakup, transport, przechowywanie 1 przenoszenie na placu budowy materialéw odbywaé si¢ bedzie na
koszt 1 odpowiedzialnoéé Wykonawcy. Harmonogram terminéw dostaw musi by¢ dostosowany do
wykonywania robGt budowlanych, tak by unikng¢ opdznien. Transport i przechowywanie musi zosta¢
zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport i przechowywanie, sposéb dostawy 1
zabezpieczenia przed uszkodzeniami podezas montazu musi byé zgodny z pisemnym zaleceniem
Producenta. Wszelkie materialy musza by¢
dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach z nieuszkodzonymi pieczgcianii, opatrzonych
etykietami z nazwa producenta, firmy, typu, data produkcji i wskazéwkami nt. przechowywania i taczenia
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z innymi komponentami. Materialy ptynne muszg by¢ przechowywane w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach w czystym, suchym, chronionym miejsen w przedziale temperatur okreslonych przez
Producenta. Magazynowane materiaty ptynne nalezy chroni¢ od bezposredniego nastonecznienia.
Materialy plynne przeterminowane nalezy odrzucié i pozby¢ sig ich legalnie, zgodnie z obowigzujgcynn
przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Wymagania dotyczace podioza pod roboty dociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé oceng podioza, polegajaca na kontroli jego czystodci,
wilgotnosci, twardodei, nasigkliwosci i rtéwnosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania
pozostato§ci wykwitow i spiek6w za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpomosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigé i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci 1 nosnoéci podioza oraz przyczepnoscei istnigjacych powlok za pomocs rylca.

Préba zwilzania — ocena chlonno$ci (nasigkliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownoscei i gladkosei — okreslenie wielkodci odchytek $ciany (stropu) od plaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne s od rodzaju podioza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w
odpowiednich normach przedmiotowych.

Tlo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom migjsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzehni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato§é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymalodei nalezy wykonaé jej badanie metoda ,,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykonaé probe odrywania przykiejonych do podloza probek materiatu izol acyinego.
Przygotowanie podioza

Ocena podioza i jego przygotowanie - zgodnie z aprobats techniczng stosowanego systemu oraz
wytycznymi wykonawczymi producentéw systeméw ocieplen:

+ podioze nosne powinno byé wolne od zabrudzes, pytu, ttuszezu i innych substancji o charakterze
antyadhezyjnym,

» wytrzymatoéé podioza na oderwanie (przyczepno$é) powinna wynosi¢ min. 80 kN/m2,

« jesli nie jest znana wytrzymato$¢ podioza, nalezy wykonaé prébe przyczepnosci,

» przy nierbwnodciach podtoza nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza,

« dopuszczalne odchylenia podtozy zawarte sa w wytycznych wykonawczych producenta systemu
ocieplenia,

» w przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych, nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z zaleceniami stosowanego systenmu.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnienin wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25 °C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpi eczajqcych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania slonecznego
1 wiatru.

Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagai producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy
na calg jego powierzchnig.

Montaz plyt izolacji termicznej
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Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi 1 zamocowa¢ wzdluz
niej listwe cokotowg (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowacé takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakoficzen lub stykéw z innyrai
elementami elewaciji. Za pomocg sznurdw wyznaczy¢ plaszezyzng plyt izolacji termicznej.

Naniesé zaprawe klejacq na powierzehnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza,

w postaci plackdw 1 ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —punktowa) lub pacg
zabkowana na calej powierzchni pliyty.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $cisle utozenie phyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajacy. Po zwigzanin zaprawy klejace], ptaszczyzng phyt izolacji termicznej zeszlifowaé

do uzyskania réwnej powierzchni, Zgodnie z wymaganiami systernowymi, nie wezesniej, niz 24 godziny
po zakofczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane projektem mocowanie 1acznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugoéé faczukéw zalezna jest od grubosdcei plyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termiczne;j i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecié lub wbié
trzpicmie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztaltowaé detale BSO — oécieza, krawedzie naroznikéw budynku i odciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikdw, tasm i paskow siatki zbrojace;.

Wykonanie warstwy zbrojonej

7 paskéw siatki zbrojace] wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okienmych 1 drzwiowych.
Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciggnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy€ i

~ wiopi¢ w nia za pomocy pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatkg pancerng.
Powierzchnig warstwy zbrojonej wygtadzié - siatka zbrojaca powinna byé catkowicie zakryta zapraws.
Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies$¢ srodek gruntujacy.

Warstwa wykofczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoficzeniows wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagarn
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnig obrobee, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektows oraz specyfikacja techniczna. Sposob
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosei rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne™.

Przed przystapieniem do rob6t dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, kidre bedy
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

Badanie materialéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno§é uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowe; i specyfikacji
technicznej (szczegblowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz
normami :

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okre§lonych niniejszej ST.

Jako$¢ 1 funkcjonalnoéé BSO zalezy od prawidiowosci wykonania wszystkich kolejnych etapoéw
systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegblnie wazna jest
biezgca kontrola robét zanikajacych (ulegajgeych zakryciu).

Dotyezy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podioza — nognodct, czystodci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), réwnodci powierzchni,
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Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czysto$ct krawedzi piyt,
uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i polaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
polozenia talerzykdw (krazkéw) wobec plaszezyzny plyt (w plaszezyznie lub do

1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukoénego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubodci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na polgczeniach plyt i/lub peknigé o szerokosci
wiekszej niz 0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;:

— tynku — pod wzgledem jednolitosel, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Przy elewacji z kamienia biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
" procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagas,
dotyczacych robdt dociepleniowych, w szezegblnosei w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektows 1 specyfikacig techniczna (szczegdlows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosct zastosowanych materialéw i wyrobow,

— prawidiowodci przygotowania podioza,

— prawidtowoéci wykonania ocieplenia i szczegdtdw systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét 1 w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badaf przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane
poditoza nadawaty sie do wykonania robot dociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po cafkowitym zakonczeniu robét,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian
w stanie surowym W Tozwinigclu przez wysoko$é mierzong od wierzchu cokohu (dolnej krawedzi) do
gdrnej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadkn do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugodci odciezy mierzonych w $wietle ich krawgdzi 1 szeroko$ci, wraz

z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podane w ,,Wymagamia ogolne”.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robét dociepleniowych nalezy przygotowanie

wraz z ewentualnym gruntowaniem podioza, Klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbidr powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 miniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnogci z dokumentacjg projektowa 1 szczegdlowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapéw robot.
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W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreslié zakres prac i rodzaj materialéw
koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czedciowy _

Odbidr czg$ciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgéciowego robdt
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiotze
ostatecznym robot. Celem odbioru czedciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach 1 ich usumecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnodci kierownika budowy.
Protok6! odbioru cze§ciowego jest podstawa do dokonania czedciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg formg przewiduje.

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilodci), jakosel 1 zgodnodcei z dokumentacja projektows.

Qdbidr koficowy przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badaf oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t,

— szczeghtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiardéw z zapisami dokonywanyom w toku prowadzonych robét, protokoly
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczgce o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobéw budowlanych,

— protokoly odbioréw robédt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

—instrukeje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przediozonymi dokumentami, dokona¢ ogledzin
elewacji. Niedopuszczalne sa ubytki, przebarwienia, tuszczenie sig elewacyi, widoczne §lady kotkow.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nast¢pujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacii technicznej (szczegblowe)) i
przedstawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatoéci i szczelnogci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowiazany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykona je ponownie i powtornie zglosié do
odbioru.

W przypadku nickompletnoéci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnoséci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego 1
wykonawcy. Protokd! powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisii,

— oceng wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnodci wykonania ocieplenia z zamowieniem.
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Protokot odbioru koficowego jest podstaws do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

Qdbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8. ,,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracer wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany 1 odebrany zakres ocieplenia

stanowi wartosé tych robot obliczona na podstawie: okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
- jednostkowych 1 iloci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty
ryczaltowej za okres§lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty dociepleniowe
uwzgledniajg: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw,
narzgdzi 1 sprzetu, obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi, ustawienie

rozbitrke rusztowan, o wysokosci do 4 m, oceng i przygotowanie podioza, zabezpieczenie stolarki

. okiennej 1 drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszezeniem i

uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z

¢ plaszezyznami innych materialéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszezyzny piyt

" izolacji termicznej, gruntowanie podtoza, przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza Iub mocowanie
za pomocy profili mocujacych, wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci, szlifowanie powierzchni plyt,
mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robét
dociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej, wykonanie
standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw, gruntowanie powierzchni warstwy
zbrojonej {po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjmych (profili), wyznaczenie
przebiegu 1 montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp., wyznaczenie przebiegu i
montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem polaczen w naroznikach wklestych i
wypukdych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanic warstwy wykoficzeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie, usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin 1 innych elementéw elewacyjnych
i ewentualnych zanieczyszczen, uporzadkowanie terenu wykonywania prac, usunigcie pozostatosci,
resztek i odpaddéw materialéw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcs 1 zgodnie z zaleceniami
producenta, likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét dociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowad moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielne] platnosci. Sposob
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ wg odrebnej specyfikacji dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (SST).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 1TB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U0)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systeny ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng.
Specyfikacja.

PN-I1SO 1791:199%2 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotizebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN IS0 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr ciephny i wspdlezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
Instrukcja FI'B nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 1.

ZUAT §5/V.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocieniane]
wyprawy elewacyjnej.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem welny mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i
pocienianet wyprawy elewacyjnej,

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowianei, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgezniki do mocowania termojzolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut
Techniki Budowlanej 1997 1.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udwzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VHL.07/2003 Zaprawy klejace i kieje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2000 r,

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprabat Technicznych. Ziozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskiri. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

ETAG 014 Wylyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewnetrznych, Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 Budownictwo ogblne czedé 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa
£9%0 r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych Czeéc B — Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 1. Tynki, 1TB 2003 r.
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ST-11 ROBOTY TYNKARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonama i odbioru tynkéw
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i reahzacp robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3, Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie, wykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz gladzi,
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreglenia podstawowe w niniejszej ST zgodne s z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogolne”.
Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie $cian, sufitow, kotumm, filarow 1tp.
wewngtrz i na zewngtrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (w przypadku tynkow zewnetrznych), ochrona przed dziataniem czynnikdw
wewnatrz pomieszczefi (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego
wygladu elementom budynku. Tynk stosuje sie réwniez jako warstwe podkladows pod elementy
wymagajace gladkiego podioza (ptyty styropianowe, plytki ceramiczne) - powszechnie stosuje sig
- whwcezas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy.
1.5. Wymagania ogodlne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,,Wymagania Ogdlne”. -
2. MATERIALY
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz
wode z rzeki Tub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych thuszeze
organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mieé frakcje réznych wynuaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek érednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm. Do spodmich warstw tynku nalezy
stosowaé piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢
drobnoziamisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany
Wapno - do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng
maseg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezen obcych
Cement - do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenta w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. ‘
lub gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne
Gotowe gladzie gipsowe
3. SPRZETY
Ogdlne wymagania stawlane sprzetowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
‘Wykonawea powinien dysponowac nastep ujacym sprzetem:, betoniarkami do przygotowama zapraw,
agregatem tynkarskim (opcja), wyciggiem budowlanym lub winda do transportu pionowego, sprzgtem
pomocniczym.{pace, kiclnie, miotki, poziomice itp.)
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogéine”.
Materiaty moima przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ,,Wymagania Ogélne”.

Tynki wykonywaé po wymianie instalacji. Tynki kategorii Il 1 IV powinny odpowiada¢ wymogom norm
PN-B-10100 i PN-B-10101. Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé
zakoficzone wszystkie roboty zwiazane z przejéciami technologicznymi przez mur, robotami
instalacyjnymi (przewody w $cianach, stropach)

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temaperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur™.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wods.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy
i substancji #ustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydia lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiemie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania Ogolne™.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miarg
postepu robot, jakosci vzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych robot

7 Dokumentacjg Projektowa 1 wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja: badanie dostaw materialow,
kontrole prawidtowos$ci wykonania robdt (geometrii i technologii), kontrole poprawnosci wykonania i
skntecznoscl uszezelnied, ocene estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.

Odbidr tynkow

1) Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng.

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

3) Odchylenie powierzchni 1 krawgdzi od kierunku:

-pionowego - nie wigksze miz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

-poziomego - nie wigksze miz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).

4) Niedopuszczalne sg nastgpujgce wady:

~wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
podioza, piléni itp.,

-trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzema i pecherze

wskutek niedostateczuej przyczepnodei tynku do podtoza.

Kontrola gladkoéci gladzi

Gtladko$é powierzehni mozna sprawdzié albo przykiadajac do $ciany - w kilku miejscach i w réznych

kierunkach - dluga, najlepiej dwumetrows fate, albo kierujac strumien $wiatta wzdhuz ptaszezyzny §ciany.
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Pod }atg nieréwnosci ujawnia sie jako grubsze i ciefisze prze§wity. W strumieniu §wiatta nieréwnosci
zostang uwypuklone przez cienie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru podano w,, Wymagania Ogolne”.

Ilosé wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
Jednostka obmiaru wszystkich robét objetych niniejszg ST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady Przejecia robdt podano w ,,Wymagania Ogdlne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady platnosei podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Cena robét obejmuje; dostawe materialow, oczyszezenie podtoza, montaz listew, naniesienie obrzutki
cementowej, przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynku, badania na budowie 1
laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cement-Sklad wymogi i kryteria zgodnodci dot. cementéw powszechnego
uzytku

PNy:tB—04500—I 985 Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1 Wymogi dotyczace zapraw do murdw — Zaprawa tynkarska

PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane, Definicje, wymagania i kryteria zgodnogci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe 1 tynki gipsowe — Definicje wymagania.

PN-EN 13658-1-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe.

PN-EN 13914-1 2009 Projekiowanie, przygotowanie i wykonanie tynkédw wewngtrznych i zewngtrznych

PN-EN 10110- 2005 Tynki gipsowe wyk. Mechanicznie zasady wykonania i wymagania techniczne
WTA-2-2-91 Wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynkéw renowacyjnych
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ST-12 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt zwiazanych z
wykonywaniem malatury $cian 1 sufitow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specytikacja jest stosowana jako dokurment kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonczeniem
$cian farbami do wnetrz i na zewnatrz .

1.4. Okreslenia podstawowe
Powloka malarska warstwa ochronno -dekoracyjno -izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed;
wplywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.
Farby do malowania moga byé: rozcieficzane wodg znane jako farby wodorozcieficzalne lub rozcieficzane
odpowiednim rozpuszczalnikiem organicznym (np. benzyng lakowa) zwane farbami
rozpuszezalnikowymi.
Farby wodorozcieficzalne to farby - mineralne, klejowe, emulsyjne, winylowe, akrylowe, winylowo-
akrylowe, lateksowe i akrylowo-lateksowe, natomiast do farb rozpuszcezalnikowych nalezg: farby
alkidowe, alkidowe modyfikowane zywicami poliuretanowymi i silikonowe.
Mineralne Sg to farby: wapienne - spoiwem jest w nich wapno gaszone (dzi$ prawie nieuzywane);
silikatowe (krzemianowe), w ktorych spoiwem jest szklo wodne (doéé drogie, raczej uzywane do
malowania elewacji); cementowe - spoiwem jest cement (przeznaczone przede wszystkim do malowania
betonu).

Emulsyjne (dyspersyjne). Zazwyczaj latwo sig rozprowadzaja, dobyze kryja, szybko schng, sg trwale,
tworzone przez nie powloki sg paroprzepuszczalne. W takcie nakladania nie wydzielaja szkodliwych
Zwigzkow.
Akrylowe Sa bardziej adporne na czymiiki chemiczne, lepiej przepuszczaja pare wodng. Powloka farby
akrvlowej moze pokryé niewielkie rysy.
Lateksowe Bardzo trwale, dobrze przepuszczaja pare wodng.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materialdéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora,
Malowanie nalezy wykona¢ zgodnie z mstrukejg producenta wybrane) farby,
2. MATERIALY

Sciany wewngtizne - farba lateksowa do wngtrz zmywalna .

Rodzaj farb nalezy dobraé do podioza. Kolorystyka zgodna z projektem i vstaleniami z Inwestorem.

3. SPRZET

Do malowania wnetrz najezesciej stosuje si¢ walki i pgdzle réznego rodzaju. Do malowania $cian uzywa
si¢ watkéw sznurkowych fub z naturalnego baraniego futra,

Do farb wodorozcieficzalnych zalecane sa pedzle z syntetycznego whosia. Zupelnie nowego, $wiezo
kupionego pedzla lepiej nie uzywaé od razu do malowania, lecz do robdt przygotowawczych (up.
zwilzania starych powtok przed skrobaniem itp.). Dzigki temu szczecina wygladzi sig, a pedzel pozbedzie
sig stabych, wylamujgcych si¢ szczecinek. Nanoszenie lakieru na parkiet wykonaé za pomocq watka

4. TRANSPORT
Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywat sie tak aby zachowaé ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
Pomieszczef mie nalezy malowaé w temperaturze ponizej 5 st. C ani gdy jest duza wilgotno$¢ powietrza,
tzn. powyzej 80 proc. Sciane trzeba osuszyé, oczyscié z brudu, kurzu i thuszezu.
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"Surowa $ciana" (jeszcze nie malowana), powinna by¢ zagruntowana. Mozna uzyé gotowych $rodkéw
gruntujgcych lub rozcieficzonej farby.

Przed malowaniem, nalezy zabezpieczyé posadzke, na przykiad rozkladajac na niej folig przyklejona
(tadéma) do listew cokolowych.

Nieréwnoséci powierzchni nalezy usunaé (przeszlifowaé, ubytki zaszpachlowa¢ i przeszlifowac),

W celu uzyskania optymalnej jednorodnosci powierzehni powlok, w przypadku trudnych warunkow
o$wietleniowych (np. korytarze) podtoze $ciany nalezy zagruntowaé gruntem dostosowanyin do rodzaju
wybrane] farby.

Gdy tynki wymagaja uzupelnienia drobnych ubytkéw nalezy zastosowac uniwersalna mase szpachlows do
wnetrz na bazie mineralnej.

Malowanie nalezy zacza¢ od sufitu, a dopiero péZniej pokry¢ $ciany.

Na liczbe nakladanych warstw wplywa stan powierzchni malowana po raz pierwszy trzeba pokry¢
minimum dwa razy, w zalezno§ci od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju naktadanej farby
scianc maluje si¢ jeden-trzy razy.

Roboty malarskie na zewngtrz nie powinny byé prowadzone : podezas opadéw atmosferycznych,

w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowal spadek
temperatury ponizej 0°C, (chyba, ze Producent wybranej farby zaklada inaczej), w temperaturze powyzej
25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podloza nie byla wyzsza niz 20°C (np. w migjscach
bardzo nastonecznionych),(chyba, ze Producent wybranej farby zakiada inaczej)

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajacg informacje
- wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu.

Elementy, kidre w czasie robét matarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢

i ostonié.

Farby mozna naklada¢ pedziem, walkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie
zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentéw).

Swiezo malowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i silnym
naslonecznieniem.

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy koniecznie sprawdzi¢ w instrukeji producenta warunki
uzycia wybranej farby

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robot podano w Specyfikacji, reszta jak ponizej.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzeczywistych warunkédw wykonania robét tapeciarskich i malarskich z
warunkami okre$lonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi ich jakosé w formie protokoléw odbioru
robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace: nalezy sprawdzi€ jakosé podloza , cigglosé
kazdej warstwy , zgodno$é wykonania z instrukcja producenta.

Odbidr kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Qgdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne”

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot malarskich w
przypadku rurociagdw mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne” Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 lub 1mb malatury obejmuje: przygotowanie powierzchni 1 jgj wyrdwnanie,
wykonanie warstw powloki, wykonanie powloki malarskiej, efekt wizualny

61



DOBUDOWA 1 REMONT BUDYNKU NA POTRZERY UTWORZENIA
CENTRUM AKTYWNOSCI SPOLECZNEJ

ORAZ SIEDZIBY OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

Krasnobrod ul. Lelewela 11

STWIOR

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome

PN-C-81901:2002 Farby olejoe i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych
gysteméw malarskich Czedé 2-8: Klasyfikacja srodowisk

Warunki techmiczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czesé 4, wydanie Arkady -1990 rok.

Karty techniczne farb i emalii
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ST-13 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace odbioru robét
oktadzinowych z plytek ceramicznych

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkceie 1.1.

1.3, Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
pokrycie $cian ptytkami ceramicznymi ktdre stanowia warstwe ochronng i ksztaltujaca forme
architektoniczng okladanych elementéw pokrycie podtdg, scian plytkami ceramicznymi,

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanck
przygotowanych fabryeznie

1.4. Okre$lenia podstawowe

Ceramika nazywamy wyroby uformowane z gliny lub mas ceramicznych (nieorganicznych zwiazkow
metali z niemetalant).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
»Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Rodzaj, wzor, kolor, wymiar plytek ustali¢ z Zamawiajacym i Projektantem

Wszelkie materialy do wykonania okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych
normach lub aprobatach technicznych dopuszezajacych dany materiat do powszechnego stosowania

w budownictwie. ‘

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetniaé wymagania aktualnych norm lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiaty pomocnicze do Wykonywania okiadzin to: listwy dylatacyjne i wykoficzeniowe, srodki ochrony
phytek i spoin, $rodki do usuwania zanieczyszczen, srodki do konserwacji okladzin.

Wszystkie ww materialy musza mieé¢ wlasnodci techniczne okre$lone przez producenta Tub odpowiednie
aprobaty techuiczne.

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
woda wodociggowa lub pitna.

3.SPRZET

Do wykonywania robét okladzinowych nalezy stosowaé: szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia
podioza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzedzia fub urzadzenia mechaniczae do
ciecia plytek, pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycyi
kiejacych, taty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice, mieszadta koszyczkowe napgdzane
wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych, pace gumowe lub

7 tworzyw sztucznych do spoinowania.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie materialéw pokrycia powinny odbywac¢ sig tak, aby
zachowaé ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Okladziny z plytek ceramjcznych wykonywaé z materialow w technologu jednego producenta, zgodnie z
instrukcja montazu przez niego wyznaczona.

63



DOBUDOWA I REMONT BUDYNKTU NA POTRZEBY UTWORZENIA
CENTRUM AKTYWNOSCI SPOLECZNEJ

ORAZ SIEDZIBY OSRODKA POMOCY SPOLECZNET

Krasnobréd ul. Lelewela 11

STWIOR

Podloze przeznaczone pod ulozenie ptytek ceramicznych powinno by¢ mocne, suche i wolne od
zanieczyszczeni zmniejszajacych przyczepnoéé. Podioze takie nalezy zagruntowa¢ gruntem glgboko
penetrujacym. Phytek przed wlozeniem nie wolno moczy¢ w wodzie. Do klejenia plytek stosowac zaprawe
klejaca odpowiedniego producenta. Nalezy rozprowadzaé ja po podiozu paca zebata. Plytki uktadac z
zachowaniem spoin (szeroko$¢ spoiny do uzgodnienia). Po stwardnieniu i wyschnigeiu zaprawy klejowe)
nalezy oczysci¢ z jej resztek brzegi ptytek. Nastepnie nalezy wykonaé spoinowanie plytek przy pomocy
spoiny. Po jej naniesieniu (jednak nie péZniej niz 30 min. od rozpoczgcia spoinowania), usunac
zabrudzenia z plytek przy pomocy wilgotnej (nie mokre;j), czgsto plukanej, szorstkiej gabki. Pozostaty
nalot po lekkim przeschnigciu usunaé wilgotng, miekka gabka. Spoiny musza tworzy¢ proste, ciagle linie
pionowe i poziome. Narozniki wkleste i wypukle wykonczyé listwami naroznymi z PVC (lub zastosowaé
sig do zalecen Inspektora lub Zamawiajacego), a polaczenia z ceramiky i armaturg uszezehnic silikonem
sanitarnym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wykiadzin i oktadzin badaniom powinny
podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podioza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym

w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$é wiasnoéci technicznych z okre$lonyny w normach i aprobatach.

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu robét, jakosci vzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robot

z Dokumentacjg Projektows i wymaganiami ST. W szczegdlnodci obejmuja: badanie dostaw materialow,
kontrole prawidlowoséci wykonania robét (geometril 1 technologii), kontrole poprawnosci wykonania

i skutecznodci uszezelnien, ocene estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcee dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT .

Powierzchnie okladzin oblicza sie w m2 przyjmujac wymiary w §wietle Scian w stanie surowym.

Z obliczonej powierzehni odlicza sie powierzchnie stup6w, pilastréw, fundamentéw i innych elementow
wigksze od 0,25 m2. Powierzchnie oblicza sig wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymagamiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 okladzin obejmuje: roboty przygotowawcze, wybranie materiatu, wymierzenie,
przygotowanie zapraw, dopasowanie do istniejacej konstrukcji, zamontowanie nowych elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-180 13006;2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosei 1 znakowanie,
PN-EN 159:1996 Phytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa BllL.
PN-EN 176:1996 Plyiki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E<3%.Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Plytki i phyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Plyiki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosei wodnej 6%<E<10%.Grupa B 11 b.
PN-EN 121:1997 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyly ceramiczne ciggnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A I1a.Cz. |.
PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwodci wodnej 3%%<E<6%. Grupa A Tl a.Cz. 2.
PN-EN 187-1;1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11 b.Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Phytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwodct wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11 b.Cz. 2.
PN-EN 188:1698 Phytki i plyty ceramiczne o nasigkliwodc] wodnej E>10%. Grupa A [1i.

PN-EN 180 10545-1;1999Piytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunld odbioru,
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PN-EN 180 10545-2:1999P1ytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw 1 sprawdzanie jakosei powierzehni.

PN-EN 180 10545-3:1999P}ytks i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosei wodnej, porowatosci otwartef, gestodci weglgdnej pozornej oraz
gestodei catkowitej.

PN-EN 150 10345-4:1999Phytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatodci na zginanie i sily lamiacej,

PN-EN 180 10545-5:1999P1ytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspotezynnika odbicia,
PN-EN IS0 10545-6:1999Piytki i phyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoscei na wglebne scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN IS0 10545-7:2000P1ytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornogei na $cieranie powierzehni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998Plytla 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN IS0 10545-9:1998Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoscei na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Phytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnesci wodnej.

PN-EN IS0 10545-11;1998 Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosei na pekniecia wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN 180 10545-12:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 130 10545-13:1990 Plyiki 1 phyty ceramiczne. Oznaczenie odpormnosei chemicznej.

PN-EN 180 10545-14:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na plamienie,

PN-EN IS0 10545-15:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowin i kadms.

PN-EN 180 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.,

PN-EN 101:1994 Phyiki i phyty ceramiczne. Oznaczenie twardodci powierzchni wg skali Mchsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do piytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie adksztaleenia poprzecznego dla kiejéw cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EIN 13888:2003 Zaprawy do spoingwania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje 1 zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosei chemiczne]j zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2:5 oznaczenie odpornogci na scieranie, wytrzymatosei na zginanie i §cigkanie,
oznaczenie skurczu, nasigkliwodei wodnej.

PN-EN 13813:2003 Podklady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania, Terminologia.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogdlne wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych tom 1 czgéc 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czgsé B zeszyt 5 Okladziny 1 wykladziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB —
2004 rok.
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ST-14 UKLADANIE PANELI

1. WSTEP

1.1, Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace odbioru robot
posadzkowych — panele

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja ‘

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci majgce na celu wykonanie:

- wlozenie paneli podiogowych

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagah odnosnie wiasno$ci materialéw, wymagan i sposobow
oceny podiozy, wykonante montazu paneli podtogowych oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Panele podiogowe (i cienne) — produkowane sg z ptyt HDF z bardzo cienkg i twardg warstwa okleiny.
Uktadane sg na twardym, réwnym podiozu "na sucho". Panele 1gczone sa na pioro i wpust,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST
»Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszezajacych dany material do powszechnego stosowarnia w
budownictwie.

Panele podlogowe o wysokim stopniu §cieralnoéci, akcesoria do uktadania paneli, cokoly

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ whasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogélne” . Roboty zwigzane

z wykonaniem posadzek nalezy wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzgtu spetniajacych zasady BHP

i posiadajgcych niezbgdne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentdéw systemdw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozfadunek i skladowanie materialéw pokrycia powinny odbywac sig tak, aby
zachowacé ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Posadzke tg wykonaé zgodnie z technologia okre§long przez producenta paneli.

Podloze przeznaczone pod wlozenie wyktadzin powinno byé mocne, suche i wolne od zanieczyszczeh.
W celu wyréwnania podioza wskazane jest utozyé wylewke samopoziomujaca, a nastepnie zagruntowac
ja gruntem preparatem gruntujacym. Wilgotnosé podioza nie moze przekraczac 3%. Podloze nalezy
odizolowaé od paneli folig paraizolacyjna gruboséci co najmniej 0,2 mm. Nastgpnie na niej
ukladad izolacje akustyczng. ,

Ukladanie paneli. Po wyjeciu z opakowan panele ukladamy ,,na sucho” (wyréwnujemy w ten
sposéb wilgotnosé, sprawdzamy, czy nie brakuje elementéw), Uktadanie zaczynamy od rogu
pokoju i ktadziemy wzdhuz $ciany pierwszy rzad. Odlegto$é od $cian to ok. 1cm .Dylatacje
wykonuje si¢ tez w progach pomieszczen. Maskowanie dylatacji wykonuje si¢ listwami
przysciennymi mocowanymi do $cian. Szezeliny trudne do zakrycia, np. wokét rur, mozna
wypehnié masa elastyczng. Przy progach wstawiamy specjalne profile.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie posadzki badaniom powinny podlega¢ materialy,
ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.
Wszystkie materialy — panele, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spelniaé wymagania
odpowiednich norm Tub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosei technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miarg
postepu rob6t, jakosci uzywanych przez Wykonawcee materialéw i zgodnosci wykonywanych robét z
Dokumentacjg Projektows i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmujg:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszezelnief,

- ocene estetyki wykonanych robot. 7
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatléw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie posadzki oblicza sig w m2 . Listwy przy$cienne w mb

8. ODBIOR ROBOT
. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”.

. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
- 9. PODSTAWA PLATNOSCI
. Cena wykonania 1 m2 oktadzin obejmuje:

roboty przygotowawcze, wybranie materiatu, wymierzenie, ulozenie paneli

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbiorz
PN-EN 13813:2003 Podklady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania
PN/B- 10107 Badanie wytrzymalo$ci na odrywanie
Wytyczne producenta
PN-EN 548:2002Elastyczne pokrycia podlogowe Jednobarwne i wzorzyste linoleum Wymagania
PN-EN 26:1998Elastyczne pokrycia podtogowe Wyznaczanie szerokosei, diugosei, prostoliniowosci i ptaskoscei
arkusza
PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podiogowe Wyznaczanie diugoscei, prostokatnosci
i prostoliniowodci bokdw plytek
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom wydanie Arkady — 1990 rok.

67



DOBUDOWA 1 REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY UTWORZENIA
CENTRUM AKTYWNOSCI SPOLECZNE]

ORAZ SIEDZIBY OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

Krasnobréd ul. Lelewela 11

STWIOR

ST-15 ELEMENTY Z PELYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych

Z wykonaniem obudéw z plyty gipsowo- kartonowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdt ob](;tych Specyﬁkacm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zw1qzanych z wykonaniem
obudowy docieplenia poddasza, obudowy pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Phyta gipsowa (inaczej piyta gipsowo-kartonowa) - materiat budowlany, majacy postaé arkuszy
skiadajgcych sig ze sprasowanego gipsu zabezpieczonego tekturg. Najezesciej produkowane sg plyty

o grubosci: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 mm przy szerokosci: 1200 lub 600 mm

i dtugosci: 2000 do 4000 mm. Plyty docina sie do pozadanego wymiaru za pomocg specjalnych nozy.
Mocuje sig je za pomocg wkretdéw na przygotowanych konstrukcjach metalowych lub drewnianych lub
przykleja gipsem do $cian murowanych czy wylewanych. Plyty gipsowe stuzg gléwnie do wznoszenia
$cianek dziatowych lub jako licowanie wewnetrzne $cian i sufitéw (takze sufitéw podwieszonych).
Rzadziej uzywane s specjalne plyty gipsowo-kartonowe jako jastrych w podlodze lub jako deskowanie
dachu. Do wykonywania konstrukcji szkieletu §ciany stosuje sig profile o trzech réznych szerokosciach,
pomiewaz im wyzsza §ciana ma byé wykonana, tym szerszy profil nalezy zastosowaé do wykonania jej
konstrokcji.

Masy szpachlowe do ptyt g-k, tasmy papierowe lub z wtdkna szklanego

Najczedciej stosowane sa plyty o gr. 12,5 mm. Stanowia poszycie §cian w pomieszezeniach, w kiérych
wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 70%

Welna mineralna to materiat stuzacy do izolacji cieplnej, przeciwogniowe] i diwickowej otrzymywany ze
stopionych mineratéw skalnych (najczeéciej bazaltu) lub zuzla wielkopiecowego, czasami z dodatkiem
zywic syntetycznych. Zazwyczaj welng mineralng nazywa si¢ réwniez weing szklang otrzymywana ze
-stopionego piasku kwarcowego i sthuczki szklangj - a to ze wzgledu na niewielka rdznice w parametrach
obu materialow. :

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora

W przypadku koniecznodci wykonania §cian i obuddw , ktére muszg spetnia¢ warunek ognioodpornosci
nalezy j¢ wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta ptyt gipsowych, ktorego technologia zapewnia
uzyskanie przez przegrode odpowiedniej odpornosci na ogies.

Na potwierdzenie, ze wybrana technologia zapewnia uzyskanie ww klasy odpornosci ogniowej nalezy
przedstawi¢ stosowne dokumenty.

2. MATERIALY

Plyta gipsowo-kartonowa gr.12,5 mm zwykia , wodoodpoma. Gips szpachlowy — wskazane zastosowanie
gipsu takiego producenta jak plyty g-k

Tasmy zbrojace, konstrukcja metalowa noéna, taczniki, wkrety, welna mineralna

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:

srodkami transportu do przewozu materiatéw, mieszarkg do przygotowania zapraw, packi, wkretarki,
wyciagiem budowlanym sprzgtem pomocniczym.
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4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywa¢ sig tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace objete niniejsza ST mozna wykonywaé przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy
wilgotnosci powietrza pomigdzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w ktorych prowadzone bedg prace
powinny by¢ dobrze przewietizane.

Na zakoficzenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu catodci prac pomieszczenie, w kidrym
wykonywane byly roboty nalezy uprzatngé ze wszelkiego rodzaju odpad6w, w szczegonosci

. odcietych kawatkéw konstrukcji stalowej, luznych blachowkretéw i innych elementéw stwarzajacych
zagrozenie,

Przygotowanie robot: Wytyczamy miejsce przebiegu przyszlej zabudowy lub obudowy na podiodze,
§cianie 1 suficie, Przycinamy profile do odpowiednich wymiaréw za pomoca nozyc do blachy, Profile CW
docinamy tak, aby byty krétsze od wysokoéci $ciany o 1-1,5 cm dia zapewnienia szczeliny pomigdzy
gorna krawedzia profilu CW a profilem UW ,do profili CW i UW przyklejamy tasmg uszczelmajaca.
Montujemy profile UW do sufitu i podlogi, a profile CW do skrajnych $cian za pomoca facznikow
mechanicznych, np. kotkéw rozporowych. Do jednej strony konstrukeji przykrecamy piyty gipsowo-
kartonowe za pomocy blachowkretéw mocowanych do profili CW i dolnego profila UW.

Polaczenia migdzy plytami wzmacniamy tadma samoprzylepna z wikna szklanego. Stosujgc tasmy
papierowe lub z widkna szklanego, musimy je wtopi¢ w warstwg masy szpachlowej. Masa szpachlowg z
gipsu szpachlowego pokrywamy polaczenia plyt i miejsca wgtebiefi po wkretach. Po wyschnieciu
nakladamy druga warstwe. Szlifujemy nadmiar masy szpachlowej. Na powierzchnig¢ nanosimy
odpowiedni $rodek gruntujgcy. Po wyschnigeiu, gotowa powierzchnia moze by¢ malowana, tapetowana
lub oklejona okladzinami $ciennymi.

Izolacje -Material izolacyjny musi by¢ zgodny z przeznaczeniem przegrody (1zolacja termiczna, ppoz.
wzglednie akustyczna). Izolacje (w plytach, badZ z rolki) w lekkich $cianach dzialowych mozna

zaczaé uktada¢ dopiero po wykonaniu oktadzin z jednej strony. Uktadajac izolacjg nalezy zabezpieczac ja
przed osuwaniem sig, badZz wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie moze by¢ $ciénigta bardziej niz do 2/3
jej poczatkowej grubosci.

Wykonanie §cian i obudéw, ktére musza spetniaé warunek ognioodpornodci nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcja producenta plyt gipsowych, ktérego technologia zapewnia uzyskanie przez przegrode
odpowiednie] odpornogei na ogien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Qgdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacii, reszta jak ponizej.

Odbiory czesciowe obejmujg: sprawdzenie zgodnosci materialéw z Dokumentacja Techniczna,
sprawdzenie warunkéw w czasie przystapienia do robdt, sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu z
wytycznymi systemu, sprawdzenie zamocowania ruszty, izolacji, plyt g-k

Odbiér koncowy obejmuje: sprawdzenie wynikéw odbioréw czesciowych, sprawdzenie wypoziomowania
elementdéw , wyniki potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze robdt sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z dokumentacja, prostoliniowo$¢ krawedzi,
dokladnoéé wykonania polaczen i szpachlowan, jakoséé zastosowanych ptyt zgodnie z ich przeznaczeniem
7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” .

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) powierzchm $cian, obudow i sufitow

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena robét obejmuje: dostawe materialéw, wytyczenie siatki rusztu, montowanie rusztu i piyt,
szpachlowanie i wygladzanie polgczen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukeja producenta ‘

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukeji metalowej do stosowania z plytami gipsowo-kartonowymi--
Definicje, wymagania 1 metody badan

PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z phytami gipsowo-kartonowymi --

Definicje, wymagania i metody badaii

PN-EN 520+A1:2010 Plyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania 1 metody badar .

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14566+A1:2010 Laczniki mechaniczne do konstrukeji z phyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i tetody
badaf oraz

PN-B-10122:1972 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. - norma wycofana bez zastapienia.
PN-EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan”
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ST-16 STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z moontazem
stolarld drzwiowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkeie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z osadzeniem stolarki
drzwiowe) wewngtrzne)
1.4. Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka drzwiowa, .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora. ‘
Do montazu drzwi o odpornosci ogniowej nalezy stosowaé materiaty zgodne z instrukcja producenta
2. MATERIALY
Rodzaj, kolor, ksztatt, material, odpomos¢ ogniowa zgodnie z projektem.
Drzwi wewngtrzne w budynku plytowe, o$cieznice np. regulowane. Wszystkie drzwi zamykane na zamek
z wkiadkg patentowa, za wyjatkiem drzwi do lazienek. Za drzwiami montowa¢ odboje.
‘We wszystkich przeszkleniach stosowaé szyby bezpieczne.
Pianki do montazu
Jezeli bedzie konieczne zamontowanie drzwi o okreslonej odporno$ci ogniowej(EI 30 lub EI60) nalezy
stosowaé pianki do tego przeznaczonych, niedopuszezalne jest stosowanie zwyktych pianek montazowych
Jezeli drzwi sa wykonywane na indywidualne zaméwienie Producent zobowigzany jest do wydania
o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg oraz
z aktualnymi przepisami. '
Indywidualna dokumentacja techniczna, o ktorej mowa powyzej, powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materialowa i informacje dotyczaca projektowanych wlasciwosei
uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okreslaé warunki jego zastosowania w danym obiekcie
budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukejg obstugi i eksploatacji. Natomiast o§wiadczenie
producenta powinno zawieraé: nazwe i adres wydajacego o$wiadezenie, nazwe wyrobu budowlanego
1 miejsce jego wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnodci wyrobu
budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami, adres obiektu budowlanego (budowy),
w ktorym wyrob budowlany ma byé zastosowany, miejsce i datg wydania oraz podpis wydajacego
o$wiadczenie (art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawyPB). '
3. SPRZET '
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Do wykonywania montazu nalezy uzywaé nastgpujacego
sprzetu : poziomica aluminiowa, wiertarka elektryczna do wiercenia otworow dla kotew mocujacych,
wkretaka elekiryczna do wkrecania kotkéw mocujacych, inne niezbgdne narzedzia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane

1 niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT
Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw powinny odbywag sig tak aby zachowa¢ ich
dobry stan techniczny
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5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta

Przed zamdéwieniem elementédw stolarki drzwiowej wymiary nalezy zdjac z natury.

Montaz. zaczynamy od rozpakowania drzwi i zapoznania si¢ z opisem produktu i sprawdzeniem jego
zgodnoéé z zamdwieniem i opisem - w przypadku niezgodnosci produkt ponownie zapakowaé

w fabryczne opakowanie i rozpoczaé procedurg reklamacyjng.

Nalezy koniecznie przeczytaé Kartg Gwarancyjna. Montaz poszczegdlnych elementéw drzwi wykonac
zgodnie z instrukeja producenta. Niedopuszezalne jest wstawienie drzwi z wadami (wichrowato$¢, brak
plaszczyzny, uszkodzenia mechaniczne)

Jezeli gwarancja wymaga tego, aby montaz drzwi odbyl sie przez wyspecjalizowane brygady montazowe,
nalezy takie brygady zatrudnié, aby nie utraci¢ gwarancji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okienne;j i drzwiowej,
Ocena jako$ci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, sprawdzenie zgodnosci
elementéw odtwarzanych z elementann dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakosci materiatow
z ktorych zostala wykonana stolarka, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz
ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odb:iorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiarai Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materialow,
wykonanie i montaz stolarki testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych 1 tworzyw sztucznych. Wymagania i badania™.
PN — 88 / B — 10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Ziniana).

PN-88/B-10085/A23:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydel drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwicrane. Oznaczanie odpornodci na obeigzenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymalodci na skrecanie statyczne.

PN-EN 950:2000 Skrzydla drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drizwiowe. Metoda pomiaru wysokosei, szerokodei, grubosei i prostokatnosci.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Plaskosd¢ ogolna i migjscowa. Metoda pomian.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnodé powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszezelnosé. Metoda badania,

PN-EN 1121:2081 Drzwi. Zachowanie sig pomiedzy dwoma réznymi klimatami. Metodabadania.

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjs przebiegn zamykania. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1154;1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiega zamykania. Wymagania i metody
badan (Zmiana AT},

Swiadectwa dopuszezenia produktéw do whudowania

Instrukeje producentdw odnoénie morntazu, sposobu uzytkowania i warunkdw gwarancyjmych
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ST-17 STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z osadzeniem
stolarki aluminiowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z osadzeniem
stolarki drzwiowej aluminiowej

1.4. Okre$lenia podstawowe

Slusarka aluminiowa produkowana Jest ze specjalnych profili wyttaczanych ze stopow aluminium
zawierajacych magnez i krzem. Produkowane sg dwa rodzaje profili aluminiowych : zimne i cieple.
Zaleinie od przekroju ksztaltownika profile majg rézng liczbg komér. Profile po wytloczeniu sg
oczyszezane, odttuszezane i poddawane obrobee chemicznej a nastgpnie : anodowane 1 lakierowane.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoséé stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnosé z rysunkami, Specyfikacjy oraz zalecemiami Inspekiora.

2. MATERIALY

Drzwi zewnetrzne o profilach aluminiowych, cieplych —kolorystyka wg projektu.

Drzwi wewngtrzne o profilach zimnych. Stosowa¢ szkio bezpieczne.

Odpormosé ogniowa wg projektu

pianki do;montazu z uwzglednieniem odpornosci ogniowej

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw pokrycia powinny odbywa¢ sig tak aby
zachowat ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materialami technicznymi producenta

Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$é wymiaréw odciezy. Wymiary nalezy
zdjaé z natury.

Prace zaczynamy od oczyszezenia otworu w ktérym okno zostanie zamontowane. Wszystkie ubytki w
o$ciezach powinny by¢ uzupeinione. Ponadto muszg by¢ czyste, réwne i suche.

Sprawdzié czy wymiary zewngtrzne stolarki beda pasowaty do wymiaréw otworu . Nastepnie dokladnie
oczy$ci¢ migjsce osadzenia ofcieznicy w murze. Przed przystapieniem do montazu zdja¢ skrzydta z
ofcieznic. _

Oécieznice ustawi¢ w murze na drewnianych klockach no$nych w ten sposéb, aby migdzy murem a
odcieznica zachowane byly luzy montazowe.

Wstepnie zamocowaé ofcieznice w murze przy pomocy klindéw. Odcieznicg nalezy klinowac na jej
narozach. Klinowanie o$cieznicy w polowie jej wysokosci moze doprowadzié¢ do wygigcia sig ktéregos z
jej elementow,

Przy pomocy poziomicy dokladnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary
zwijanej ustawié przekgtne oraz tzw. $wiatto ofcieznicy. Dopuszezalne odchytki zgodnie z informacja
Producenta. Oécieznice mozna zamontowaé trwale w murze za pomocg dybli lub kotew. Przy przy
montazu o$cieznic drzwiowych, zastosowad rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
ocieznicy przed ewentualnym odksztalceniem pod wplywem dziatania pianki montazowej.

Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej 1 usunigciu jej nadmiaru przystapi¢ do obrébki gliféw, pamigtajae
o wezegniejszym zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawg tynkarskg
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Uszczelnié silikonem miejsca styku okna z murem wzdhuz calego obwodu od strony wewngtrzne;j i
zewnetrznej.

Po obrébee gliféw niezwlocznie zdjaé tasme zabezpieczajgcg powierzchnie stolarkd.

Stolarka o odporno$ci ogniowe] - montaz nalezy wykonaé écisle ze wskazaniami producenta. Jezeli
producent dopuszeza samodzielny montaz przez Wykonawce 1 daje gwarancje oraz niezbgdne dokumenty
okreslajace ich ognioodpornosé , Wykonawca moze sam zamountowac taka stolarke. W innym przypadku
montaz musi zostaé wykonany przez wyznaczonego przez producenta wykonawcg.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakodci powinny byé zgodne z wymogami aktualnych norm dla stolarki drzwiowe;j i dla
robdt szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowaé: sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, sprawdzenie zgodnosci
elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jako$ci materiatow
z kt6rych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz
ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podliegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki obegjmuje:

roboty przygotowawcze, zakup 1 dostawe materialow, wykonanie i montaz stolarki testy 1 pomiary
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/A23:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sziucznych. Wymagania i badania™.

PN — 88/ B — 10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stotarka budowlana okna i drzwi. Wysmagania i badanja (Zmiana).

PN-88/B-10085/A23:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-91000:1%96 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 949:2000 Okna i §ciany oslonowe, drzwi, zaslony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie cialem migkkim i cigzkim.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badania,

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc, Metoda badania.

PN - 78 / B — 13050 ~ Szkio plaskic walcowane

PN - 86 / B — 13050 — Szklo budowlane. Szklo plaskie okienne ciagnione

BN — 75/ 6821 — 02 — Szklo budowiane. Szyby zespolone

BN —79/ 6821 — 03 — Szklo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie

BN — 84 / 6824 — 01 — Szklo budowlanej

Instrukeja whudowywania olden i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej konstrukeji. COBP Budownictwa Ogélnego.
Warszawa 1985 rok.
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ST-18 STOLARKA OKIENNA PCV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z osadzeniem
stolarki okiennej PCV

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z osadzeniem
stolarki okienne;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Okna PCV o wspédlczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz Umax=1,1 Wm2K.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne EXR.HP , pianki do montazu

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgoduy z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z ]nspektorem

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny odbywaé sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta

Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzié z natury zgodno$¢ wymiardw oéciezy. Wymiary nalezy
zdjac z natury.

Prace zaczynamy od oczyszczenia otworu w ktorym okno zostanie zamontowane. Wszystkie ubytki w
oSciezach powinny byc uzupetnione. Ponadto muszg by¢ czyste, roéwne 1 suche.

Sprawdzm czy wymiary zewnetrzne stolarki beda pasowaty do wymiaréw otworu Mn;dzy oknem a sc1anq
powinna by¢ taka szczelina, ktora po zamontowaniu stolarki umoztiwi rozszerzanie sig pod wplywem
temperatury. Nastgpnie dokladnie oczyécié miejsce osadzenia odcieznicy w murze. Przed przystapieniem
do montazu zdjaé skrzydia z ofcieznic.

Qfécieznice ustawié w murze na drewnianych klockach noénych w ten sposdb, aby migdzy murem a
oicieznicg zachowane byly luzy montazowe.

Wstepnie zamocowad oécieZnicc; W muIze przy pomocy ktinéw. Oscieznice nalezy klinowad na je)
narozach. Klinowanie o$cieznicy w potowie jej wysokosci moze doprowadzm do wygiecia sie ktoregos z
jej elementdw.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawié pion i poziom ofcieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary
Zwijanej ustawié przekatne oraz tzw. $wiatlo odcieznicy. Dopuszczalne odchylki zgodnie z informacja
Producenta. Oscieznice mozna zamontowaé trwale w murze za pomocg dybli lub kotew. W przypadku
montazu ofcieznicy na kotwy, nalezy je zamocowaé do o$cieznicy przed wlozeniem jej w otwor okienny.
Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o§cieznicy w murze. Nastepnie wkrgci¢ dyble. Zatozyé skrzydla
okienne i sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich funkcjonowania. Kolejnodé czynnosci przy zakladaniu skrzydet
okiennych jest odwrotna niz przy ich zdejmowaniu. Przy wigkszych gabarytach okien, a w szczegdluosci
przy montazu drzwi balkonowych i o§cieznic drzwiowych, zastosowaé rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy to elementy oscieznicy przed ewentualnym odksztatceniem pod wplywem dziatania pianki
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montazowe]. Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru przystapi¢ do obrobki
gliféw, pamietajac o wezesniejszym zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa tynkarska
Uszczelnié silikonem migjsca styku okna z murem wzdhuz catege obwodu od strony wewnetrzne;j i
zewnetrzoej.

Po obrébee glifdw niezwlocznie zdjac tadme zabezpieczajacy powierzchnie stolarki.

Stolarka o odpornoscei ogniowej - montaz nalezy wykonaé §cisle ze wskazaniami producenta. Jezeli
producent dopuszeza samodzielny montaz przez Wykonawce i daje gwarancje oraz niezb¢dne dokumenty
okreslajace ich ognioodpomosé , Wykonawca moze sam zamontowaé taka stolarke. W inmym przypadku
montaz musi zostaé wykonany przez wyznaczonego przez producenta wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgedne z wymogami aktualnych norm dla stolarki okiennej 1
drzwiowej i dla robdt szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowaé: sprawdzenie zgodnodci wymiardw, sprawdzenie zgodno$ci
elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakosci materiatow
z ktdrych zostala wykonana stolarka, sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz
ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidlowoéct zmontowania i uszezelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 kpt (komplet) lub m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podane w ST ,, Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatdw, wykonanie i montaz stolarki testy i pomiary

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085/A23:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat, Drewnopochodnych 1 tworzyw sztucznych. Wymagania i badanja™.
PN —88 /B~ 10085 — Stolarka budowlana. Okna t drzwi . Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana).
PN-88/B-10085/A23:2001 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania i badania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana, Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnodci skrzydel drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie.
PN-EN 249:2000 Okna i §ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosei drzwi na uderzenie cialem mighdkdm i cigzkim.
PN-EN 1026:2004 Okna i drzwi. Przepuszezalno$é powietrza. Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszezelnogé. Metoda badania,
PN —78 /B — 13050 — Szklo plaskie walcowane
PN — 86/ B — 13030 — Szklo budowlane, Szkto plaskie okienne ciggnione
BN - 75/ 6821 - 02 - Szkio budowlane, Szyby zespolone
BN —79 /6821 — 03 — Szklo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie
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ST-18 BALUSTRADY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z
wykonywaniem balustrad, daszkéw itp

1.2. Zakres stosowania ST '

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania: balustrad ze stali nierdzewne), daszkow
systemowych wycieraczek itp

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST zgodne 53 z odpomednum normami polskimi i europejskimi oraz
Z ,, Wymagania Ogdlne”.

Balustrada — azurowe lub pelne zabezpieczenie (ogrodzenie) schodéw, taraséw, balkonow, dachow,
wiaduktéw, mostéw itp., montowane zazwyczaj na krawedzi zabezpieczanego elementu i pelnigce
jednoczesnie funkcje ozdobna. Balustrada moze by¢ réwniez azurows przegroda pomigdzy
pomieszczeniami (np. w kosciotach oddziela prezbiterium od nawy).

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania stawiane materialom podano w ,,Wymagania Ogélne”.

balustrady i pochwyty klatki schodowej z profili ze stali nierdzewne;,

3. SPRZET

Ogélne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,,Wymagania Ogoélne”.

‘Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzgtem: umozliwiajgcym spawanie, cigeie

i montaz elementdw stalowych na zewnatrz budynku

4. TRANSPORT

(Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Materialy moima przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi .

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdline warunki wykonania robét podano w ,,Wymagania Ogélne”.

Elementy balustrad wykona¢ na warsztacie i gotowe, wykoficzone elementy montowac na budowie.
Wzystkie prace spawalnicze zwiazane z wykonaniem balustrady, mozna powierzaé jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia.

Bariery np. kotwi¢ w konstrukeji za pomoc 1p. kotew wklejanych. Balustrady nalezy przykreci¢ do
kotew po wykonaniu nawierzchni zwracajqc szczegdlng uwage na to aby nie uszkodzi¢ nawierzchni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzantu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu robét, jakoéci uzywanych przez Wykonawceg materiatow i zgodno$ci wykonywanych robot z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczegoOlnosci obejmuja: badanie dostaw materiatéw,
kontrole prawidiowodci wykonania robét (geometrii 1 technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonaweg dokumentow dotyczacych stosowanych
materialéw z wymogami prawa. :
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Odbiorowi podlegaja: wytwor balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew wklejanych,
montaz segmentdw balustrad oraz odbidr wszystkich elementéw wraz z odbiorem powloki
zabezpieczenia i polerowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Tloéé wykonanych robét okre$la si¢ na podstawie Dokursentacji Technicznej 1 pomiaru w naturze.
Jednostka pbmiaru jest: metr kwadratowy [m2], metr biezacy elementu [mb], szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady przejecia robdt podano w ,,Wymagania Ogélne”.

Na podstawie wynikéw odbioréw nalezy sporzadzié¢ protokoty odbioru rob6t koficowych.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznac za zgodne ze
ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
ze ST i przedstawié je do ponownego odbioru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady platnosci podanc w ,,Wymagania Ogélne”.

Cena rob6t obejmuje: dostawe materialéw, montaz konstrukeji stalowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 45014 Ogblne kryteria deklaracji zgodnogci skladane przez dostaweg
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukeyjnej
PN-EN 10137 Blachy grube i blachy uniwersalne

PN-EN 10155 Stal konstrukeyjna trudnordzewiejaca

PN-EN 757 Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody

PN-EN 12535 Materialy dodatkowe do spawania. Druty

PN-EN 760 Materialy dodatkowe do spawania. Topniki

PN-EN 439 Materialy dodatkowe do spawania. Gazy

PN-EN 20898 wlasnosci mechaniczne zlagezy
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ST-19 RUSZTOWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Tusztowan
1.2. Zakres stosowania ST :
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg: Ustawienia rusztowaf dla potrzeb robot
budowlanych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne s z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogolne”.
1.5. Wymagania ogéine dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ,,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
nie wystepuja
3.SPRZET
Ogdlne wymagania stawiane sprz¢towi podano w ,,Wymagania Ogélne”.
Wykonawca powinien dysponowaé : kpl. rusztowan wraz z dagzkami i siatkami zabezpieczajacymi
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych).
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania Robdt podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
Stosowane rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie
musi by¢ dopuszezone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg
réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania.
Rusztowania powinno byé zabezpieczone siatkami ochronnymi .
Rusztowania powinny posiadaé certyfikaty. Informacje techniczoe
Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktdrey wymiary siatki, konstrukcyjne)
53 jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzacg do utrzymywania oséb.
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowar opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest
objety instrukcja montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukeji nie posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna
zawierac :
1.Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;
2.System rusztowania ;

TusSZtoWwanie ramowe |

rusztowanie modulowe ;

rusztowanie ruchome fub inne ;
3. Zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe

i nietypowe w ktérym powinny si¢ znalez¢ informacje na ternat :
a) Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostow roboczych :
b) Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktdrych nie ma koniecznosei wykonania projektu technicznego
¢) Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztowan jest
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mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :
d) Sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzef transportu pionowego ( weiggarki )
e) Informacje na temat ilodci pozioméw roboczych i ich wyposazenia ;
f) Warunki montazu i demontazu rusztowania .
2) Schematy montazowe konstrukeji rusztowafi typowych
h) Sposob postgpowania w przypadku montazu rusziowania nietypowego,
i) Specyfikacje elementéw ktore naleza do danego systerou rusztowania ;
i) Wzdr protokotu odbioru;
kK)YWymagania montazowe i eksploatacyjne
1) Zasady montazu i demontazu rusztowania
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany
przypadek risztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci si¢ w zakresie stosowania rusztowania) i
budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego. W takim
przypadku nalezy kazdorazowo zapoznaé sie z instrukcja i elementami systemu przed rozpoczgciem pracy
na danym systemie rusztowania.
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieéci si¢ w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlue zasady kontroli jakosei robdt podano w ,,Wymagama Ogélne”.
Sprawdzenie poprawno$ci zamontowanego rusztowania z instrukc)a producenta
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
Tloéé wykonanych robét okresla sig na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury .
Jednostka obmiaru wszystkich robot objetych niniejsza ST jest kolumna , metr kwadratowy [m2, ].
8. ODBIOR ROBOT
Qgblne zasady Przejecia Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.
Rusztowanie jest dopuszczalne do eksploatacji po dokonaniu jego odbiorn przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg. Qdbiér rusztowania powinien by¢ potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego
rusztowania powinien okre§la¢ w szczegolnosci: 1) uzytkownika rusztowania oraz przeznaczenie
rusztowania; 2) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu; 3) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania; 4) date przekazaniarusztowania
do uzytkowania; 5) opornoéé uziomu; 6) terminy kolejnych przegladéw rusztowania. Rusztowanie z
elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacj¢ piorunochronna. Rusztowanie
powinno by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobg, po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczefistwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej
niz raz w miesiacu. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okreéla instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci podano w ,,Wymagania Ogoéine™.
Cena rob6t obejmuje: dostawe 1 montaz rusztowan z uwzglednieniem przestawien, demontaz rusztowan
i wywiezienie poza budowe, montaz i demontaz oston z siatki montaz i demontaz daszkéw
zabezpieczajacych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-M-47900 1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze
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ST-20 ULOZENIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace uzupelnienia nawierzchni

z kostki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w nini¢jszej Specyfikacji dotycza wykonania: nawierzchni z kostki

1.4. Okre§lenia podstawowe

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub
innego materiatu.

Obramowanie nawierzchni - umocniemic bocznych krawedzi nawierzchni wykonane z kraweznikéw lub

obrzezy betonowych lub innych materiatow.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza ultozona bezposrednio na podbudowie.

Warstwa $cieralna - gérma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewruajaca lepsze
rozlozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchmi.

Podbudowa - dolna czg$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obeiazef od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gbrna cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nogne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona sklada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spetniajaca, obok funkeji noénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza.

Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Miejsca ulozenia nawierzehni nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania stawiane materiatom podano w ,, Wymagania Ogolne”.

Kostka betonowa, piasek, obrzeza

3. SPRZET

Qgo6lne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,,Wymagania Ogélne”.

Roboty przy ukiadaniu nawierzchni moga by¢ wykonywane recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sziucznego.

4. TRANSPORT :

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

81



DOBUDOWA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY UTWORZENIA
CENTRUM AKTYWNOSCI SPOLECZNEJ

ORAZ SIEDZIBY OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

Krasnobrod ul. Lelewela 11

STWIOR

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczyé przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&t zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
Kostka betonowa
Podbudowa nawierzchni kostkowej powinna by¢ wyprofilowana i wyréwnana.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacja projcktowa Podsypka - Do
posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ podsypke cementowo-piaskows 1:4 . Podsypka powinna
byé przygotowana w betoniarce i roziozona rgeznie hub mechanicznie. Do nadania odpowiednich spadkow
nalezy stosowa¢ szablony. Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ tak ubita aby nie bylo widocznych
$ladéw poruszajgcego Si¢ Sprzetu zaggszezajgeego.
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety pawierzehni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
Po wlozenin kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie wlozonych
kosiek przy uzyciu szczotek recznych fub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania wlozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku §rodka i jednoczednie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji- moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
Elementy z kostki
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezgcych badaf
wyrobu na §ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatodci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkgji dziennej ok. 600 m’ powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).Sprawdzenie
podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentaciy projektows i odpowiednimi
SST. '

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboéci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega
na stwierdzenin zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami ninigjszej SST, w tym:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidfowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowoéci wypetnienia spoin,
— " sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zgodny z przyjetymi ustaleniami.
Nieréwnodci podtuzne nawierzchni mierzy sig fata lub planografem zgodnie z obowigzujacymi normami(
nie powinny przekraczaé 0,8 cm)

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja

+0,5%. Réinice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé 1 cm.
Szerokoéé nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigeej niz + 35 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubodci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogélne”.

Tlo$¢ wykonanych robdt okreéla sie na podstawie Dokumentacji Techniczne] i pomiaru w terenie.
Jednostka obmiaru jest:

Dla koryta m2; Dla warstwy odsgczajacej m2 ; dla nawierzchni z kostki m2

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady przejecia robot podano w ,,Wymagania Ogéine”.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie raportéw Wykonawcy z biezacej kontroli robdt, ewentualnych
uzupetniajacych badafi 1 pomiardw oraz ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres wykonania robét poprawkowych, zakres i wielkos¢
potracef za obnizong jakosé lub poleci powtdrzenie robdt wediug zasad okredlonych w niniejsze;
specyfikacii. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ,,Wymagania Ogélne”.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m® nawierzchni obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowarnie robot, przygotowanie podtoza (podbudowy), dostarczenie materialdw, wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki, wypelnienie spoin, przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w
specyfikacji techniczne;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-3-02201:1987 Drogi samechodewe. Nawicrzehnic drogowe. Podzial, nazwy, okredlenia

PiN-8-02204:19%7 Drogi samechodewe, Odwodniense drég

PN-EN 13108-1 Micszanki mineratno-asfaltowc — Wymagania — Czgéé ' 1:Beton Asfaltowy

PN-B-11110:1996 Surcwee skalne litc do produkeji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie drogowym

PN-EN 1426 Asfalty i produkiy asfaltowe — Oznaczanie penetracji igly

PN-EN 1427 Asfalty 1 produkty asfaliowe — Oznaczanic temperatury migkaienia — Metoda Pierseicd i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lopiszeza asfaltowe — Omaczanic zawartosci wodyw erulgjach asfaltowych — Metoda destylacii azcotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatodei podezas magazynowania metodg pozostalogeina
sieic

PN-EN 1744-] Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chernicznych wlagciwosci kruszyw — Czeéé 4:Oznaczanic podatnofei wypelniaczy do mieszanek

mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych.

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaliowe - Oznaczanie rozpuszezalnosci

PN-EN 12593 Asfaity i produkty asfaltowe — Oznaczanie tewnperatury tamliwosei Fraassa

PFN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanic zawartosciparafiny — Czgéé 1: Motoda destylacyina

PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produlty asfaltowe — Oznaczanic odpornoéci na twardnienie pod wptywem ciepla i powietrza— Czgd€ L:Mctoda RTFOT
Fw. Czgsé 3: Meteda RFT

PN-EN 12697-6 Micszanki mineralno-asfaltowe — Metedy badaf mieszanck mincralno-asfaltowych na gorgco Czedé 6: Oznaczanic gestodci objetodciowej metodg
hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mincraino-asfaltowe — Mctody badah miegzanck mincralno-asfaltowych na gorgco —~ Czedé 8: Oznaczaniczawartosei wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-11 -13Micszanki mincralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanckmineralno-asfaltowych na gorgeo

PN-EN 12697-18 Micszanki mincralno-asfaltowe — Metody badan roieszanckmineralno-asfaltowych na gorgeo —

PN-EN 1269722 Micszanki mincralno-asfaltowe — Mctody badan micszanckmincralno-asfaitowych na gorgeo — Czedé 22; IColeinowanie

PN-EN 12697-27 Micszanki mincralno-asfaltowe — Metody badan mieszanckmincralno-asfaltowych na gorgeo —

PN-EN 12697-36 Micszanki mincralno-asfaltowe — Metody badad micszanckmincralno-astaitowych na gorgeo —

PMN-EN 12846 Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych lepkodeiomicrzem

PN-EN 12847 Asfalty i Icpiszcza asfaltowe — Oznaczanic scdymentacii emulsji asfaltowych

PN-ENM 12850 Asfalty f lepiszcza asfaltowe — Qznaczanic wartodei pHemulsji asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na drogach,

PN-EN 13074 Asfalty 1lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy z cmulsji asfaltowych przez odparowanic

PM-EN 13073-1 Aslaliy { lepiszcza asfaliowe — Badanie rozpadu - Czesé 1: Qznaczanic indeksu rozpadu kationowych emulsjia sfaltowych, metoda z wypetniaczem
mincralnym

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanckbitimmicziych — Czedé 1: Badanic meiody Pierdcicnia 1 Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypelniafacych stosowanych do micszanckbitumicznych — Czedé 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i Icpiszeza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfalibw modyfikowanych

PN-EN 13359 Asfalty i lcpiszcza asfaliowe — Oznaczanic odpornosei namagazynowanic modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic ciggliwoscilepiszczy asfaltowych metody pomiaru ciggliwoset

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lopiszezy asfaltowych metodg testu wahadlowego

PN-EN 13589 Asfalty 1 lcpiszcza asfaltowe — Oznaczanic ciggliwesei modyfikowanych asfalidw - Metoda z duktylometrem

PM-EM 13614 Asfalty i lepiszeza asfaliowe -~ Qznaczanic przyczepnosci emulsji bilumicznych przez zanurzenic w wodzic — Mctoda zkruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanic encegil de formacji

PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania { metody badan
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ST-21 OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem :
ogrodzenia ‘

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

‘Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos§é stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$é z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny posiada¢ odpowiednio:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgeymi normami,

- certyfikat ub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczefistwa, '

- certyfikat zgodnodci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do zbioru norm polskich,
Przesta stalowe, cokoly np. prefabrykowane

3.SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia zgodnie z zaleceniami wybranego

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§é wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materialow powinny odbywaé sig tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny

5.WYKONANIE ROBOT

Po wykonaniu fundamentéw i osadzeniu stupkéw ogrodzeniowych nalezy zamontowa¢ pozostate
elementy ogrodzenia zgodnie z instrukcjg wybranego producenta paneli ogrodzeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Przedmiotemn
kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i instrukcjami Inspektora. Wykonawea jest zobowigzany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét . Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozong)
jako$ci wykonywanych robét przy robotach betenowych i zelbetowych oraz montazowych
‘Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badaf na budowie w celu wskazania
Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacija projektows, ST
i projektem. '

Kontroli podlega sprawdzenie: wykonania fundamentu, osadzenia stupkéw, zamocowania przgset
ogrodzeniowych, sprawdzenie usytuowania i sposobu montazu furtek 1 bram.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne”
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Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) ogrodzenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne™ .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST 1 wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonanych robdt obejmuje:

dostarczenie i zakup niezbgdnych materiatéw na budows oraz montaz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producenta
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