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UM_budowlane

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe - dach
1

d.1
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

820 m2 820,000
RAZEM 820,000

2
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

107 m2 107,000
RAZEM 107,000

3
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

4
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

5
d.1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-
nad 24 cm

m2

poz.1 m2 820,000
RAZEM 820,000

6
d.1

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-
we

m

296 m 296,000
RAZEM 296,000

7
d.1

KNR 4-01
0430-02
analogia

Rozebranie elementów więźb dachowych - podbitka dachu z desek na styk m2

84 m2 84,000
RAZEM 84,000

8
d.1

KNR 4-01
0430-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami m2

poz.1 m2 820,000
RAZEM 820,000

9
d.1 Kalkulacja

indywidualna

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1 Kalkulacja

indywidualna

Wywiezienie złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 5 km

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1 Kalkulacja

indywidualna

Koszt wynajęcia kontenera na materiały rozbiórkowe m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1 Kalkulacja

indywidualna

Zabezpieczenie budynku przed opadami atmosferycznymi m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

2 Roboty rozbiórkowe - sanitariaty
13

d.2
KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - umywalka

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

14
d.2

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

15
d.2

KNR-W 4-02
0235-01

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - pisuar

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

16
d.2

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

17
d.2

KNR-W 4-02
0152-05

Demontaż termy elektrycznej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

18
d.2

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm kpl.
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1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
19

d.2
KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

20
d.2

KNR-W 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

21
d.2

KNR-W 4-03
1124-03

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

22
d.2

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

23
d.2

KNR-W 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z
podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręce-
niem śrub

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

KNR-W 4-03
1148-01

Demontaż puszek wtynkowych końcowych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

25
d.2

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie okładzin ściennych z płytek ceramicznych m2

145 m2 145,000
RAZEM 145,000

26
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

240 m2 240,000
RAZEM 240,000

27
d.2

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5
m2

m2

41 m2 41,000
RAZEM 41,000

28
d.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

41 m2 41,000
RAZEM 41,000

29
d.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.28 m2 41,000
RAZEM 41,000

30
d.2

KNR 4-04
0603-07

Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneuma-
tycznych

m3

poz.29 m3 41,000
RAZEM 41,000

31
d.2

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

32
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

33
d.2 Kalkulacja

indywidualna

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.2 Kalkulacja

indywidualna

Koszt wynajęcia kontenera na materiały rozbiórkowe m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

3 Robotgy rozbiórkowe - dodatkowe wyjście z budynku
35

d.3
KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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36

d.3
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

37
d.3 Kalkulacja

indywidualna

Demontaż krat okiennych m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

38
d.3

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600

4 Dach
39

d.4
KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

0,165 t 0,165
RAZEM 0,165

40
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

0,525 t 0,525
RAZEM 0,525

41
d.4

KNR-W 2-02
0212-12
analogia

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm, beton
C20/25

m3

11,1 m3 11,100
RAZEM 11,100

42
d.4

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
3,8 m3

drew.
3,800

RAZEM 3,800
43

d.4
KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

drew.
2,33 m3

drew.
2,330

RAZEM 2,330
44

d.4
KNR 2-02
0407-04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej

m3

drew.
1,28 m3

drew.
1,280

RAZEM 1,280
45

d.4
KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
2,56 m3

drew.
2,560

RAZEM 2,560
46

d.4
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

11,90 m3 11,900
RAZEM 11,900

47
d.4

KNR 0-15II
0517-01
analogia

Wykonanie izolacji z membrany dachowej m2

poz.1 m2 820,000
RAZEM 820,000

48
d.4

KNR 0-15II
0517-01
analogia

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego m2

poz.1 m2 820,000
RAZEM 820,000

49
d.4

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 30x80 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasyconej

m2

poz.5 m2 820,000
RAZEM 820,000

50
d.4

NNRNKB
202 0525-04
analogia

(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blachą stalową płaską powleka-
ną na rąbek "clik"

m2

poz.1 m2 820,000
RAZEM 820,000

51
d.4

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej m

poz.3 m 150,000
RAZEM 150,000

52
d.4

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej m

poz.4 m 140,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 33432



UM_budowlane

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 140,000

53
d.4

NNRNKB
202 0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

54
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.2 m2 107,000
RAZEM 107,000

55
d.4

NNRNKB
202 0540-01
analogia

Wykonanie podbitki z blachy trapezowej powlekanej T-6 gr. 0,5 mm na ruszcie
drewnianym z tarcicy nasyconej - blacha w kolorze pokrycia dachu

m2

poz.7 m2 84,000
RAZEM 84,000

56
d.4

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

57
d.4

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Montaż fabrycznych schodów strychowych o wym. 70x130cm posiadających
drabinkę metalową, współczynnik przenikania ciepła U=1,1w/m2K

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

58
d.4

KNNR 2
0604-02
analogia

Paroizolacja z folii polietylenowej układana pod izolacją termiczną m2

660 m2 660,000
RAZEM 660,000

59
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.58 m2 660,000
RAZEM 660,000

60
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacja cieplna pozioma z wełny mineralnej gr. 10 cm z płyt układanych na su-
cho - każda następna warstwa - układanie z minięciem spoin

m2

poz.59 m2 660,000
RAZEM 660,000

61
d.4 Kalkulacja

indywidualna

Montaż kratek wentylacyjnych stalowych powlekanych o wym. 14x21 cm na
kominach

szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

62
d.4 Kalkulacja

indywidualna

Wykonanie instalacji odgromowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 Sanitariaty
63

d.5
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe C8/10 gr. 10cm na podłożu gruntowym m3

poz.29 m3 41,000
RAZEM 41,000

64
d.5

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

65
d.5

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z PCV o powierzchni 0,60-1,00 m2, profil min. sześciokomorowy, w kolo-
rze białym, pakiet szklenia dwukomorowy, trzyszybowy, współczynnik przeni-
kania ciepła dla okien Uw <= 0,9 [W/m2K], okna z mikrouchyleniem

m2

1,62 m2 1,620
RAZEM 1,620

66
d.5

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z PCV o powierzchni ponad 1,50 m2, profil min. sześciokomorowy, w ko-
lorze białym, pakiet szklenia dwukomorowy, trzyszybowy, współczynnik przeni-
kania ciepła dla okien Uw <= 0,9 [W/m2K], okna z mikrouchyleniem

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

67
d.5

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

68
d.5

KNR 2-02
0609-02

Izolacja akustyczna z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm układana na
wierzchu konstrukcji na zaprawie

m2

poz.63 m2 41,000
RAZEM 41,000

69
d.5

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm
zatarte na gładko

m2

poz.68 m2 41,000
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RAZEM 41,000

70
d.5

KNR-W 2-15
0106-04

Wykonanie instalacji wod.-kan i c.o. w remontowanych sanitariatach kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.5

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.26 m2 240,000
RAZEM 240,000

72
d.5

KNR-W 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

poz.27 m2 41,000
RAZEM 41,000

73
d.5

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

95 m2 95,000
RAZEM 95,000

74
d.5

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

poz.72 m2 41,000
RAZEM 41,000

75
d.5

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wym. min. 20x50 cm na klej m2

poz.25 m2 145,000
RAZEM 145,000

76
d.5

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki z płytek gresowych o wym. min. 50x50 na zaprawie klejowej m2

poz.69 m2 41,000
RAZEM 41,000

77
d.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

95+poz.72 m2 136,000
RAZEM 136,000

78
d.5

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe regulowane szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

79
d.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

16 m2 16,000
RAZEM 16,000

80
d.5

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

81
d.5

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnospraw-
nych

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

82
d.5

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-02

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

83
d.5

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-03

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

84
d.5

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-03

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnos-
prawnych

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

85
d.5

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z chromowane o śr. 50 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

86
d.5

KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe, montaż grzejników na ścianie szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

87
d.5 Kalkulacja

indywidualna

Montaż poręczy dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej kpl./
łaz.
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2 kpl./

łaz.
2,000

RAZEM 2,000
88

d.5 Kalkulacja
indywidualna

Montaż luster nad umywalkami szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

89
d.5 Kalkulacja

indywidualna

Montaż podajników(dozowników) ręczników papierowych ze stali nierdzewnej szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

90
d.5 Kalkulacja

indywidualna

Montaż suszarek do rąk ze stali nierdzewnej szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

91
d.5 Kalkulacja

indywidualna

Montaż podajników na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

92
d.5 Kalkulacja

indywidualna

Montaż przewijaka dla niemowląt ze stali nierdzewnej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

93
d.5 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa koszy na śmieci ze stali nierdzewnej szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

94
d.5 Kalkulacja

indywidualna

Montaż pod umywalkowych przepływowych podgrzewaczy wody szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

95
d.5 Kalkulacja

indywidualna

Montaż ścianek z płyt HPL gr. 10mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

96
d.5 Kalkulacja

indywidualna

Wykonanie instalacji systemu przyzywowego w sanitariatach dla niepełnos-
prawnych

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

6 Dodatkowe wyjście z budynku
97

d.6
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2,8 m 2,800
RAZEM 2,800

98
d.6

KNR-W 2-02
1040-02

Montaż drzwi aluminiowych o szer. 1,80m przeszklonych z profili aluminiowych
o szer. min. 75mm, czterokomorowych, z przegrodą termiczną, pakiet szybowy
dwukomorowy, szyby obustronnie bezpieczne, współczynnik przenikania ciep-
ła dla drzwi jako całości U?1,30[W/m2K], drzwi wyposażone w samozamykacz
mechaniczny

m2

3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600

99
d.6 Kalkulacja

indywidualna

Wykonanie spocznika o min. wym. 1,5x3,0m i schodów z betonowej kostki bru-
kowej gr. 6cm, obramowanie palisada betonowa, kolor kostki i palisady grafit

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.6 Kalkulacja

indywidualna

Montaż daszku szklanego ze szkła bezpiecznego, hartowanego o wym.
1,5x3,0 nad wyjściem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

101
d.6

KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe, montaż grzejników na ścianie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7 Ogrodzenie centrali wentylacyjnej
102
d.7

KNNR 2
1603-02

Ogrodzenie z paneli przetłaczanych 3D OC + RAL wys. 1.5 m na słupkach sta-
lowych z kształtowników o rozstawie 2.5 m

m
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UM_budowlane

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7,5 m 7,500

RAZEM 7,500
103
d.7

KNP 01
0705-01.01

Osadzenie bram i furtek metalowych jednoskrzydłowych typu lekkiego
Furtka OC + RAL, 1500x1000 mm, 1szt.

m2

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

8 Roboty towarzyszące dla robót sanitarnych i elektroenergetycznych - dotyczy budynków UM, KDK i WTZ
104
d.8 Kalkulacja

indywidualna

Wykonanie koniecznych dla prowadzenia instalacji otworów i przebić kpl./
bud.

3 kpl./
bud.

3,000

RAZEM 3,000
105
d.8 Kalkulacja

indywidualna

Zaprawienie bruzd i otworów po wykonaniu instalacji (jeżeli instalacje prowa-
dzone w ścianach i stropach)

kpl./
bud.

3 kpl./
bud.

3,000

RAZEM 3,000
106
d.8 Kalkulacja

indywidualna

Demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych kpl./
bud.

3 kpl./
bud.

3,000

RAZEM 3,000
107
d.8 Kalkulacja

indywidualna

Wykonanie zabudowy z płyt g-k wykonanych instalacji (jeżeli instalacje prowa-
dzone po ścianach i stropach bez listew wykończeniowych)

kpl./
bud.

3 kpl./
bud.

3,000

RAZEM 3,000
108
d.8 Kalkulacja

indywidualna

Uzupełnienie tynków, zaprawienie bruzd po wykonaniu robót instalacyjnych kpl./
bud.

3 kpl./
bud.

3,000

RAZEM 3,000
109
d.8 Kalkulacja

indywidualna

Wykonanie robót wykończeniowych - tynki, malowanie, uzupełnienie okładzin
na trasie prowadzonych instalacji

kpl./
bud.

3 kpl./
bud.

3,000

RAZEM 3,000
9 Dokumentacja projektowa

110
d.9 Kalkulacja

indywidualna

Opracowanie dokumentacji projektowych - branża elektryczna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

111
d.9 Kalkulacja

indywidualna

Opracowanie dokumentacji projektowych - branża sanitarna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.9 Kalkulacja

indywidualna

Opracowanie dokumentacji projektowych - branża budowlana kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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