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1. CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA ZADANIA

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania | odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem sieci wodociagowej w ramach zadania ,Budowa sieci
wodociagowej na dziatkach nr4989, 5049, 4990/3 w msc. Majdan Wielki ul. Borki, gm.

Krasnobrod”.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét okreslonych w pkt. 1.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot
budowlanych:

- wykonanie robét ziemnych;

- montaz rurociggow oraz armatury;

- badania wykonanych robét.

1.3NAZWA | KODY ROBOT

45113000-2 Roboty na placu budowy
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do

odprowadzania sciekow

1.4 DEFINICJE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy — opatrzony pieczatka Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
Robét.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta — wysokoéciowe geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub kanatu.
Odpowiednia (bliska) zgodno§é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeéli przedziat tolerancji nie zostanie okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
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Projektowej. .
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

7adanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna catosc¢
konstrukeyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora/lnspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazania terenu budowy

Zamawiajacy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Projektowg i ST.

1.5.2. Zgodno$é Robét z Dokumentacia Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw nalezy zwrdci¢ do
Projektanta o wyjasnienie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow Iub opuszczefi w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora/lnspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacji
Projektowg i ST.

Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie Budowy chyba, ze nie jest to
wymagane przepisami Prawa Budowlanego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
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wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze

sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. |
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla

ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. |

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akce tow
Inspektora Nadzoru pleczajace beda ptowane przez

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robé6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania
Robot Wykonawca bedzie:
* utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
¢ podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i
norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spofecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych ww. wymagari Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposab trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do Robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzeri potwierdzenie informagii dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
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urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inwestora/Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukoficzony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Roboét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora/lnspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11, Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robé6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzeri lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Réwnowazno$é norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé majg materiaty, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panistwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego

str. 6



zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru., W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi,
Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowiagzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zr6dta
W sposoéb ciggly speiniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to Zrédia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi/lnspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inwestorowi/lnspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spefnienie wymagar ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora/Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni tymczasowe sktadowanie materiatu, do czasu gdy bedzie on
potrzebny do Rob6t, Materialy nalezy sktadowaé tak aby byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiaéciwo$éé do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inwestora/lnspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
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miejscach uzgodnionych z Inwestorem/Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce uzgodnionych z Inwestorem/Inspektorem
Nadzoru.

2.5. RURY PRZEWODOWE

Rury z PE100 SDR11, wodociggowe, warstwowe z powtoka zewnetrzng odporng na
zarysowania w zwojach, w zakresie Srednic zewnetrznych:
» 90mm

Rury kanalizacyjne z PVC SDR34 SNB8 tgczone na kielich uszczelnione uszczelkg, w
zakresie $rednic zewnetrznych:
» 160mm
» 200mm

2.6. ARMATURA
a) hydranty:

» hydranty z zabezpieczeniem przed wyptywem wody w przypadku ztamania,

» kolumna hydrantu powinna byé wykonana z Zzeliwa sferoidainego GGG40 EN-
GJS-400-15 (DIN1693) lub ze stali nierdzewnej (min. AlSI316) wg PN-EN 10088-
1: 1998.

> tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang
powtokg elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z woda pitna,

> pofaczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2: 1999 (DIN2501),

» maksymalne ci$nienie robocze PN16,

» ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN 1SO 12944-5:2009 (lub stal nierdzewne), kolor
czerwony.

b) ksztaltki kotnierzowe:

» wykonanie z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15, epoksydowanego,

» maksymalne ciénienie robocze PN10/16,

> ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009, kolor niebieski.

Do potaczeri koiierzowych stosowaé $ruby, nakretki oraz podktadki ze stali
nierdzewnej.

c) zasuwy odcinajace:

zasuwy miekkouszczelnione,

maksymalne ci$nienie robocze PN10,

korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 zabezpieczony antykorozyjnie,

klin wulkanizowany, uszczelnienie EPDM,

trzpien ze stali nierdzewnej min. AlSI304,

wrzeciono tozyskowane,

uszczelnienie trzpienia o-ringowe,

mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez
koniecznosci demontazu pokrywy,

ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009, kolor niebieski,

YVVVVVVYY

v
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» naped: reczny poprzez obudowe teleskopowa lub kétko (komora zasuw).

2.7. PODSYPKA | OBSYPKA
Podsypka i obsypka piaskowa. Piasek zgodnie z PN-B-06711.

2.8. STUDNIE KANALIZACYJNE

Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego érednicy 425mm oraz studnie betonowe
DN1200. Zejécie do studni za pomocy stopni ztazowych, zamontowanych w uktadzie
mijankowym.,

Studnie betonowe w drodze nalezy wyposazy¢ we wilaz zeliwny @600 klasy D-400 z
otworami wentylacyjnymi, uszczelkami z tworzywa sztucznego, zawiasem oraz zamknieciem
ryglowym, posadowionym na pierscieniu wyréwnawczym.

Studnie z tworzywa sztucznego wyposazy¢ we wtaz zeliwny @425 klasy D-400 (w drodze)
oraz B-125 (dla studni na dziatkach prywatnych).

Przejscia kanatéw przez $ciany studni Wykonawca zabezpieczy za pomocg przejsé
szczelnych systemowych osadzonych w $cianie studni.

Styki — potgczenia kregéw, betonowych od wewnatrz i zewnatrz Wykonawca wykoriczy
zaprawg cementows oraz obsadzi stopnie wlazowe, Zeliwne w rozstawie co 30 cm.

W studni z kregéw betonowych Wykonawca wykona betonowe dno z kineta dostosowana
do przekroju kanatu oraz zamontuje stopnie zlazowe.

Betonowe studnie kanalizacyjne wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1917:2004

Studzienka 2425 sktada sie¢ z kinety PE/PP (podstawa studzienki z wyprofilowanym
profilem hydraulicznym), rury karbowanej z PVC stanowiacej trzon studzienki oraz zwiericzenia
W postaci wtazu zeliwnego z zamknigciem klasy D400 w drodze oraz B125 na dziatkach
prywatnych. Poszczegélne elementy studzienki taczy¢ za pomoca uszczelek systemowych
zgodnie z instrukcjg producenta.

2.9. BETON

Beton hydrotechniczny B15 i B20 powinien odpowiadaé¢ normie PN-EN 206-1: 2003
wodoszczelnosé zgodnie z normag PN-88B-06250 W-8.

Beton zwykly B10 i B20 powinien odpowiada¢ wymogom norm np. PN-EN 206-1: 2003,
nasigkliwos¢ nie wigksza niz 4%, przepuszczalno$é wody - stopiern wodoszczelnosci W-8,
odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopieri mrozoodpornosci co najmniej F-150.

2.10. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je na ptask w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia skfadowania powinna byé utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych. Korcéwki rur
powinny by¢ zabezpieczone korkami.

Ksztattki, ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem
srodkéw ostroznosci. Nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznoéé przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$éé na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wazrasta. Rury nalezy chronié przed uszkodzeniem
pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skitadowane, zabronione jest stosowanie
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W czasie pobierania rur do montazu nie
dopuszczac do zrzucenia i wleczenia rur. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycja
stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrédet ciepta. W miejscu sktadowania
zwréci¢ szczegblng uwage na bezpieczeristwo pozarowe. Wykonawca jest zobowigzany
uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
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statecznoéé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2. Armatura . ‘
Armature nalezy sktadowaé w suchym i zamknietym pomieszczeniu. Do momentu wbudowania

zasuwy, hydranty oraz ksztattki powinny byé zabezpieczone fabrycznymi korkami.

2.10.3. Kregi betonowe -
Kregi betonowe mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk

kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokoé¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobéw lub pojedynczych kregow.

2.10.4. Wtazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni nie utwardzonej pod warunkiem,

ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane
z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wiazy powinny byé posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Stopnie ztazowe sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych i
zabezpieczonych

przed wplywami atmosferycznymi.

2.10.5. Piasek
Piasek nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy
go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inwestora/inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora/lnspektora Nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora/lnspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inwestora/lnspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA MONTAZU

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
- koparek podsiebiernych,
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- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- samochody dostawcze,

- sprzgtu do zageszczania gruntu,

- Zurawi budowlanych samochodowych,
- zgrzewarki doczotowe.

4. TRANSPORT

4.1. SPRZET DO WYKONANIA MONTAZU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inwestora/inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i witasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

4.2. TRANSPORT RUR

Rury z tworzywa sztucznego moga byé przewozone pojazdami odpowiedniej diugosci i
tadownosci. Rury w odcinkach przewozié zabezpieczajac je przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Samochody powinny byé wylozone miekkim materiatem tak, aby byty ostoniete
ostre krawedzie mogace uszkodzié rury.
Wykonawca zabezpieczy rury przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. Poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (tektura, folia).

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowaé
zawiesin z lin metalowych lub taricuchéw. Ponadto przewé6z powinno sie wykonywaé przy
temperaturze powietrza -50 do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna
ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong krucho$é tworzywa, ksztattki
do rur przewozi¢ w pojemnikach.

4.3. TRANSPORT ARMATURY
Armatura moze by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. TRANSPORT KREGOW BETONOWYCH

Kregi betonowe mogg byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu o
odpowiedniej tadownosci. Kregi betonowe nalezy zabezpieczyé na czas transportu przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Roztadunek zgodnie z wytycznymi producenta elementow
betonowych.
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4.5. TRANSPORT PIASKU : .
Piasek moze byé przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako§¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inwestora/lnspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoséci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora/Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor/Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora/lnspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é. Decyzje
Inwestora/lnspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
w ST. a takze w normach
i wytycznych Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow
i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora/lnspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania
ziemi, odwozenia urobku. Projektowane osie rurociagéow nalezy trwale oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikéw tzw. Kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbic¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 30 - 50m,
przy czym na kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Cigg reperéw nawigzac do
reperéw sieci panstwowej.

5.3. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy nalezy prowadzi¢ jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736.
Metody wykonywania robét:
- wykopy mechanicznym,
- wykopy sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.
Zasady prowadzenia robét ziemnych:
1. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane

bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
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recznie, przy czym spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 5cm, w przypadku gruntéw nawodnionych o okoto 20em. W
gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do 0,15m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.

2, Wylfop wq§koprzest:zenny nalezy obudowaé z zastosowaniem wyprasek lub piyt z

rozparciem poziomym.

3. Pr?y wykonywaniu wykopu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci

dolnej lub wigkszej niz glebokosci posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (np.

wodociggi, kanalizacja) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

4. W trakcie wykonywania robét ziemnych nad otwartymi wykopami nalezy ustawi¢ taty

celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole

rzednych dna wykopu. taty celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokosci 1,0m nad

powierzchnig terenu w odlegtosciach co 30,0 m. taty powinny mie¢ state, wyrazne oznakowanie

projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawia¢ zgodnie z rzednymi

projektowanymi za pomocg niwelatora.

5. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy

zachowac¢ nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé co najmniej 15cm ponad szczelnie

przylegajgcy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wod poza teren przylegajgcy do wykopu.

6. Zabezpieczenie skrzyzowari wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociag, kanalizacja,

gazocigg, kable elekiryczne) powinno byé wykonane w sposéb wskazany przez przyszitych

uzytkownikéw tych urzadzen.

7. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé odwieziony poza wykop lub pozostawiony do

zasypania po stwierdzeniu przydatnosci do stosowania wykopanego gruntu.

8. Wydobyta ziemig na odkfad nalezy skiadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od

jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu.

9. W odlegtosciach nie przekraczajacych 20m wykonaé zejécie (wyjscie) po drabinie do wykopu.

10. Z uwagi na panujgce warunki gruntowo-wodne, w czasie budowy kanalizacji na odcinku

wystgpowania wod gruntowych, nalezy wykonaé odwodnienie wykopow. Przyjeto odwodnienie

interwencyjne poprzez zastosowanie igtofiltréw lub studni w zaleznos$ci od wielkoéci zwierciadta

wody gruntowej. Odwodnienie powinno by¢ wykonane na diugoéci projektowanych rurociggéw

zaleznie od wysokosci zwierciadta wody gruntowej nad dnem wykopéw, odwodnienie wykonaé

przy pomocy zestawoéw iglofiltréw. Zasilanie pomp prézniowych wykonaé z agregatéw

pradotwoérczych. Pompowanie wykonaé 24 h / dobe.

Odprowadzenie wody rurociggiem o $rednicy 110 mm na odlegto$ci min 30 m od pasa wykopu.

Czas pompowania, zmiany w odwodnieniu zgodnie z potrzebami na utozenie rurociagu oraz

wykonanie zasypki i zageszczenie. Ze wzgledu na zréznicowane warunki wodne w zalezno$ci

od pory roku i stanu wéd powierzchniowych i zaskérnych nalezy szczegétowo oszacowaé czas

pompowania.

5.4, PRZYGOTOWANIE PODLOZA

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.

2. W wykopach gdzie wystepuje grunt piaszczysty niezawilgocony (piasek gruby i czesciowo
piasek drobny) podioze pod kanaty bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-
02480)

3. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego.
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4. Zageszczenie podtoza i obsypki powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg
Normalnej préby Proctora.

. Odchyiki grubosci podtoza wzmocnionego i obsypki nie moga przekracza¢ 10mm.

. Grubo$é zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-02480.

7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekracza¢ 10cm.

8. Réznice rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w dokumentacji
projektowej nie moze przekracza¢ * Scm.

9. Wilgotnoé¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej
80% jej wielkosci wg PN-B-02480.

10. Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiadac

parametrom obsypki rurociagu. Zageszczenie warstwami co 25¢cm do powierzchni terenu.
11. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz -2%.

o O,

5.5. ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW - WYKOP OTWARTY

1. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od 5°C do +30°C. Potgczenia rur
wykonywacé w temperaturach nie nizszych niz w wytycznych producenta rur.

2. Sposéb montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadku zgodnie z
dokumentacja projektowa.

3. Rury opuszcza¢ na dno wykopu sposobem recznym, po wczesniejszym oczyszczeniu ich
i sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego

4. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze
powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzysta¢ do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu po obu stronach rury (obsypki).

5. Przew6d po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci w co

najmniej 1/4 jego obwodu z wylaczeniem zigcz.

. Ztacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

. Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowe;.

8. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod nie twardych
element6w jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobow betonowych itp.

9. Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie
powinno przekracza¢ 10cm.

10. Gleboko$¢ posadowienia rurociagu zgodna z dokumentacjg projektowg i zgodnie z PN-B-

10735.

11. Rury nalezy montowac i uktadac zgodnie z dokumentacjg techniczna, wytycznymi podanymi

w ST, instrukcjg montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z JWarunkami

technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polskg

Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 .

12. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

korice utozonego rurociggu przed zamuleniem.

~

5.6. ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAG()W - ZGRZEWANIE
Rury i ksztattki PE taczy¢é metoda zgrzewania doczotowego oraz poprzez ksztattki
elektrooporowe. Do zgrzewania rur PE nalezy stosowaé zgrzewarki automatyczne, ktore
posiadajg kontrole proceséw zgrzewania i rejestracji catego procesu.
Proces zgrzewania powinien by¢ wykonywany w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych
(temperatura, wiatr, opady, wilgotnoé¢). Wykonywania zgrzewow w temperaturze ponizej 5°C
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Gestora sieci oraz Inwestora/lnspektora
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Nadzoru.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu koricowek poszczegdinych elementéw (rur,
ztgczek, ksztattek) poprzez nagrzanie ich kofcowek do odpowiedniej temperatury i stosowne
doci$nigcie bez stosowania materiatéw dodatkowych. Potaczenie zostanie wykonane
prawidfowo tylko wtedy, gdy zostang zachowane wszystkie wymagane warunki i parametry
zgrzewania m.in. czysto$é potaczenia, odpowiednia temperatura, sita docisku, odpowiednie
warunki atmosferyczne i inne. Na jakoé¢ wykonanych zgrzewéw zasadniczy i decydujgcy wplyw
majg kwalifikacje zgrzewacza i przestrzeganie przez niego zasad zawartych w instrukc;ji
producenta zgrzewarki, rur, ksztattek oraz zalecen ujgtych w wytycznych, normach i przepisach.
Osoby wykonujace zgrzewanie powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia do wykonywania tych
prac. Zgrzewarki doczotowe oraz elektrooporowe powinny byé sprawne technicznie i powinny
posiadac¢ aktualng kalibracje.Przy zgrzewaniu stosowac parametry zgrzewania okreslone przez
producenta rur i ksztattek oraz przez norme SO 11414,

Stanowisko pracy do zgrzewania wyposazy¢ w Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

5.7. PROBA SZCZELNOSCI RUROCIAGOW

Niezaleznie od wymagari okre§lonych w normie PN-B-10725, przed przystapieniem do
proby szczelnosci nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

» zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi

normami,

» wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i dostepne, odcinek
przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi prze-
mieszczeniami,
wykonana doktadnie obsypka i umocowane Zfacza,
wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze
odby¢ sig najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

YV VY

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad;

» przewdd nie moze byé nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byé nizsza od 1°C, napefnianie przewodu powinno
odbywac sig¢ powoli od najnizszego punktu przewodu,

» temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekraczaé 20°C,

» po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

> po ustabilizowaniu sie ci$nienia prébnego wody w przewodzie, nalezy przez
okres 30 minut sprawdza¢ jego poziom,

» rurocigg powinien byé poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
trwania proby,

» po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli i w sposéb
kontrolowany, badany odcinek catkowicie oproéznié z wody.

» Proby rurociaggéw ciénieniowych (wraz ze wszystkimi zaworami i armaturg)
powinny byé wykonywane na wodzie. Przed przystgpieniem do préb nalezy takze
wykonaé zakotwienia.

» Prébne cisnienia, jezeli Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, powinny wynosié -
wieksza z wartosci 1,5x maksymalne ciénienie robocze albo maksymalne
cisnienie fali uderzenia hydraulicznego, jesli dotyczy, nie mniej niz 1 MPa.
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» Rury powinny by¢ napetniane i poddawane prébom w sekcjach tworzacych jeden
cigg technologiczny. Konce podlegajacych probom rur powinny by¢ zamknigte za
pomocg zaslepien albo $lepych kotnierzy z kotwami dostarczonych przez
Wykonawce.

W przypadku pojawienia sie przeciekow na zlgczach, ztacze powinien by¢ ponownie
zmontowane aby wyeliminowa¢ takie przecieki albo, jesli to nie mozliwe, Wykonawca dostarczy
i zamontuje nowe potgczenia na wiasny koszt. W przypadku pojawienia si¢ wyciekow przez
$cianke rury nalezy rure zdemontowaé i wymieni¢ na inng. We wszystkich powyzszych
przypadkach dtugos¢ rury podlegajaca prébom powinna byé ponownie przetestowana zgodnie z
opisem powyzej, a proces powtérzony w razie potrzeby do osiaggnigcia satysfakcjonujacych
wynikéw. Nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z prob.

Sprawozdanie z préby powinno by¢ podpisane przez Wykonawce i Inwestora/lnspektora
Nadzoru.

Wykonawca dostarczy sitg robocza, zainstaluje i bedzie obstugiwat pompe, mierniki
ciénienia i pozostate wyposazenie wymagane do wykonania préb. Wykonawca napetni rury
woda i oprozni je po prébie.

5.8. PLUKANIE
Plukanie sieci nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci, uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowej. Predkosé przeptywu wody
powinna wynosi¢ ok. 1 m/s i powinno umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych z wnetrza rurociggéw. Jako minimalne iloéci wody potrzebnej do przeptukania
nalezy przyja¢ 3 do 5-krotng objetos¢ ptukanego odcinka rurociagu.

5.9. DEZYNFEKCJA

Po zakonhczeniu préb ci$nieniowych i przeptukaniu czysta woda nalezy dokonac
dezynfekcji przewodow za pomocg roztworu wodnego wapna chlorowanego lub podchlorynu
sodu. Czynno$é powinna by¢ przeprowadzona przy uzyciu roztworéw wodnych chloru lub
podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie: 50 mg
Cl,/dm® wody przy 24-godzinnym kontakcie.

Po uplywie 24 godzin roztwor dezynfekujgcy powinien by¢ usuniety przez
doprowadzenie wody czystej i przeptukaniu przewodu. Tylko po stwierdzeniu na podstawie
badan fizyko — chemicznych i bakteriologicznych braku skazenia i zanieczyszczefi nowo
zbudowane odcinki sieci moga by¢ podtaczona do czynnej sieci wodociggowe;.

W przypadku stwierdzenia, ze woda z piukanego przewodu nie odpowiada wymaganiom
wody do spozycia przez ludzi, konieczna jest ponowna dezynfekcja i ptukanie rurociagow.

Wykonawca dostarczy sitg robocza, zainstaluje i bedzie obstugiwat pompg, mierniki
ci$nienia i pozostate wyposazenie wymagane do wykonania dezynfekcji. Wykonawca napetni
rury wodg i oprézni je po prébie.

5.10. WYKONANIE ELEMENTOW BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcyjnych powinna odpowiadac
wymaganiom PN-88/B-06250 w zakresie wytrzymatoéci, nasigkliwosci i dziatania mrozu oraz
PN-63/B-06251 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zaggszczania, dojrzewania, pielegnacji i
transportu. Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i
trwatosci betonu.

Skiad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikoéw badan
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materiatéw, ogélnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych
badari prébek. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy
kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem antyadhezyjnym.

Mieszanke betonowa nalezy uktadaé w deskowaniu réwnomierng warstwg na cafej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,50m. Doboér metody
zageszczania jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym
wysychaniem, przed wstrzasami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po
zakonczeniu betonowanie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi

zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem.

5.11.ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur i studzienek w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 15-20cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wykopy pod jezdnig, chodnikiem oraz w miejscu montazu armatury zasypaé
piaskiem gruboziarnistym. W terenie nieutwardzonym wykop powyzej obsypki zasypaé gruntem
rodzimym.

Zageszczanie powinno przebiegaé recznie lub lekkim sprzetem - niedopuszczaine jest
stosowanie sprzetu ciezkiego. Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych Iub nie
dogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien byé:
- w drogach nie mniejszy niz 0,98 wg Normalnej préby Proctora,
- poza drogg nie mniejszy niz 0,90 wg Normalnej préby Proctora.

Obudowe wykopu nalezy demontowaé stopniowo, w miare uktadania kolejnych warstw
zasypki w taki sposéb, aby nie doprowadzié do rozluznienia gruntu w juz zageszczonych,
nizszych warstwach. Wszelkie zmiany i odstepstwa, nalezy uzgadniaé.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodow, przyczep itp.
bezposrednio na rure.

5.12.WYKONANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcyjnych powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-88/B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i dziatania mrozu oraz
PN-63/B-06251 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i
transportu. Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +30C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét.

6.1.1. Program zapewnienia jakosci (PZ.J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora/lnspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora/lnspektora Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci
bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogoling opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,
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- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw

robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécig wykonywanych

robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) cze$é szczegOtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym: oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagna¢ zatozong jako$é Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z
czestotliwosciag zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreélone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor/Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inwestorowi/lnspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.
Inwestor/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonaweca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inwestor/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inwestora/inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
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kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora/Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inwestora/Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptac;ji
Inwestora/lnspektora Nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi/lnspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badarn jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi/lnspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
Zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inwestora/lnspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta
materiatow.

Inwestor/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i Robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor/Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawece.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

 Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.
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6.1.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robodt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora/Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inwestora/lnspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakorficzenia poszczegbinych elementow Robét,

- przebieg Robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora/Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robét,

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Rob6t,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone

Inwestorowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wpykonawca podpisuje 2z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakoéci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wczesniej réwniez nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania Terenu Budowy.

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

6.2. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosic¢ wigcej niz + 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szerokoéci warstwy podfoza nie powinno przekraczaé + 5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

- odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5,

- rzedne pokrywy studni powinny byé wykonane z dokfadnoscig do + 5mm.

6.3. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
Kontrola jakos$ci wykonywanych robét dokonywana bedzie poprzez poréwnanie

wykonania z dokumentacjg projektowg oraz zgodnosécig z warunkami technicznymi.
W szczegoinosci przeprowadzona zostanie kontrola:
a) zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows i wymogami Specyfikaciji
Technicznych,
b) wykonania robét ziemnych,
¢) utozenia przewodow,
d) wykonania potgczen i szczelnosci przewodow,
€) zgodno$ci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
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jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inwestor/Inspektor Nadzoru.

Gotowoséé danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora/lnspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora/inspektora Nadzoru.

Jako&é i ilos¢é Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor/Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe rurociggow,

- skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem terenu,
- wykonanie robot budowlano-konstrukcyjnych,

- roboty montazowe pompowni,

- prawidtowo$ci wykonania powiok izolacyjnych,
- szczelnosci obiektéw,

- zasypany i zaggszczony Wykop.

7.3. ODBIOR CZESCIOWY | KONCOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Robét dokonuje
Inwestor/Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora/lnspektora Nadzoru. Odbidr
ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora/lnspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora/inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badar i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Roboét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych Robdt w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartosc¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.
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7.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét
odbioru ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
w PZJ.

7. Opinig technologiczna Sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia-terenu.

10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér ostateczny Robot".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartoéé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dia tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;j
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.
- Warto$§¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,
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8.2. WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych
zawartych w Specyfikacii Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w catgj
dokumentaciji, a nie wyszczegoblnione w kosztorysie.

8.3. PRZEJSCIA DLA PIESZYCH | ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania przejs¢ i organizacji ruchu obejmuje:

e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem/Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robot.

e Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

e Optaty / dzierzawy terenu

s Przygotowanie terenu

e Konstrukcja tymczasowych przejsé dla pieszych, barier, oznakowani, itp.

Koszt Utrzymania objazdéw /przejazdéw, organizacji ruchu obejmuje:
e Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar
pionowych, poziomych, barier i $wiatet
¢ Utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji przejé¢ i organizaciji ruchu obejmuje:
e Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

> PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii. Obliczenia
statyczne i projektowanie. (9) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

» PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

» PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

» PN-EN 1277:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw

termoplastycznych do podziemnych zastosowar bezcisnieniowych. Metoda badania

szczelnosci potaczen z elestomerowym pierécieniem uszczelniajacym.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738- 03,04,07 Beton hydrotechniczny.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

VVVVYVYVYY

9.2. INNE DOKUMENTY

> Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3 "Warunki wykonania i odbioru
sieci wodociggowej"

str. 24



» Wymaganiami technicznymi COBRT] INSTAL Zeszyt 9 "Warunki wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych"
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