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GMINA KRASNOBROD
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobréd

tel. fax. (0-84) 660 76 91, e-mail: um(@krasnobrod.pl, www.krasnobrod.pl

Krasnobréd, dnia 27.03.2024 r.

D.7211.5.2024 KG1/1

MAKO CONSULTING
Magda Kobojek-Lokaj
ul. Peowiakow 9/27
22-400 Zamosé

Dotyczy: zaopiniowania geometrii drogi

W odpowiedzi na pismo znak MAKO/196/2024 z dnia 25.03.2024 r., Gmina
Krasnobréd pozytywnie opiniuje geometri¢ drogi dla zadania pn. ,Remont drogi gminnej nr
110856L w miejscowosci Potok Senderki od km 0+005,97 do km 0+984,29”.

GMINA KRASNODRED
ul. 3 Maja 36
22-440 KRASNOBROD
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GMINA KRASNOBROD
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobréd

tel. fax. (0-84) 660 76 91, e-mail: um(@krasnobrod.pl, www.krasnobrod.pl

Krasnobrdd, dnia 27.03.2024 1.

D.7211.5.2024.KG1/2

MAKO CONSULTING
Magda Kobojek-Lokaj
ul. Peowiakow 9/27
22-400 Zamos¢é

Dotyczy: zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu

W odpowiedzi na pismo znak MAK0/195/2024 z dnia 25.03.2024 1., Gmina Krasnobréd
pozytywnie opiniuje projekt zagospodarowania terenu pn. ,Remont drogi gminnej nr
110856L w miejscowosci Potok Senderki od km 0+005,97 do km 0+984,29”.

Kazinpiepz Misztal

GMINA KRASNOBRGD
ul. 8 Maja 36
22.440 KRASNOBROD
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GMINA KRASNOBROD
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobréd

tel. fax. (0-84) 660 76 91, e-mail: um@krasnobrod.pl, www.krasnobrod.pl

Krasnobréd, dnia 27.03.2024 r.

D.7211.5.2024.KG1/3

MAKO CONSULTING
Magda Kobojek-Lokaj
ul. Peowiakow 9/27
22-400 Zamosé¢

Dotyczy: okreslenia pojazdu miarodajnego

W odpowiedzi na pismo znak: MAKO/197/2024 z dnia 25.03.2024 r., Gmina
Krasnobréd informuje, Ze pojazdem miarodajnym dla zadania pn. ,Remont drogi gminnej
nr 110856L w miejscowosci Potok Senderki od km 0+005,97 do km 0+984,29” jest pojazd

osobowy oraz pojazd komunalny ($mieciarka).

KRASN¢BRODU
Kazimidrz Misztal
GMINA KRASNOBRGD

ul. 3 Maja 36
22-440 KRASNOBROD
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Krasnobréd, 25.03.2024 r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze nie planuje sig lokalizacji kanatu technologicznego po zadnej ze stron oraz w
ciagu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umotzliwiajaca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego w ciagu planowanej inwestycji tj. : ,REMONT DROGI
GMINNEJ NR 110856L W MIEJSCOWOSCI POTOK SENDERKI OD KM 0+005.97 DO KM
0+984.29,,. Ponadto powyisza inwestycja dotyczy krétkiego odcinka drogi < 1000m.

SURMISTRZ
KRASNOBRODU

Kazijnijerz Misztal

(Podpis Zarzadey Drogi)

GMINA KRASNOBRGD
ul. 8 Maja 36
22-440 KRASNOBROD




; ' Zamosé, dnia 16.04.2024r.

PR.7121.1.28.2024

Dziatajac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.784), przekazuj¢ zatwierdzony projekt
stalej organizacji ruchu drogowego dla zadania pn.:,, Remont drogi gminnej nr 110856L
w migjscowosci Potok Senderki od km 0+005,97 do km 0+984,29".

Organizacje ruchu nalezy wdrozy¢ do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Jednostka wprowadzajaca zatwierdzona organizacj¢ ruchu jest zobowigzana
do zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem i zarzadu drogi oraz Komendanta Miejskiego
Policji w Zamosciu o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem
organizacji ruchu. W przypadku, gdy zatwierdzona organizacja ruchu nie zostanie
wprowadzona w terminie jw. projekt traci waznos¢ i nalezy go ponownie zaopiniowaé
oraz zatwierdzi¢ zgodnie z §7 rozporzadzenia w sprawie szczegélowych warunkéw

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(tj. Dz.U. z 2017r. poz.784).

Otrzymuja:
1. Adresat
@ Mako Consulting Damian Eokaj + 3 egz. projektu
3. Komendant Miejski Policji w Zamosciu
4. ala
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INFORMACJA BIOZ
»REMONT DROGI GMINNEJ NR 110856L W MIEJSCOWOSCI POTOK SENDERKI OD

KM 0+005.97 DO KM 0+984.29"

a) Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

b) Inwestor
GMINA KRASNOBROD
UL. 3 MAJA 36
22-440 KRASNOBROD

c) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej ,,REMONT DROGI
GMINNEJ NR 110856L W MIEJSCOWOSCI POTOK SENDERKI OD KM 0+005.97 DO KM
0+984.29”

d) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano remont drogi gminnej nr 110856L w miejscowosci Potok Senderki. Poczatek
robot nawierzchniowych zaprojektowano w km 0+005.97, za$ koniec w km 0+984.29 (dtugos¢
odcinka drogi gminnej do remontu 978,32m) oraz remont wtgczenia drogi wewnetrznej do
drogi gminnej nr 110856L (zjazd zwykty) od km 0+000.00 do km 0+015.39 (tgczna dtugosc
odcinka drég — drogi gminnej i wewnetrznej- do remontu: 993,71). Zaprojektowano remont
istniejgcej drogi poprzez wykonanie naktadki asfaltowej na istniejgcej konstrukcji jezdni.
Przedmiotowy odcinek drogi bedzie charakteryzowat sie szerokoscig statg réowng 5,0m -
zgodnie ze stanem istniejagcym oraz spadkiem daszkowym 2%. Wzdtuz przedmiotowej drogi
zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m o nawierzchni z kruszywa.
Dodatkowo projektuje sie remont — przebrukowanie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej
betonowej koloru szarego gr 8 cm. Nawierzchnie z kostki obramowano za pomocg obrzeza
8x30x100 cm od strony zielencow, oraz kraweznikiem 15x30x100 cm o odstonieciu 0 cm od
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strony jezdni. Dodatkowo nalezy wykonac¢ regulacje istniejgcych rowdw przydroznych w ciggu

istniejgcej drogi gminne;j.
Projektowane skrzyzowania:

1. Istniejgce skrzyzowanie drogi gminnej nr 110856L z DW 849 w km 0+000.00
Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe

2. Skrzyzowanie drogi gminnej nr 110856L z droga gminng nr 110872L w km 0+681.98
Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe

R1=6.0 [m], R2=6.0 [m]

Uwaga: Wszelkie roboty budowlane beda prowadzone poza pasem drogowym drogi

wojewddzkie;j.
Pobocze z kruszywa

Zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokosci 0,75 m oraz spadku poprzecznym 8%,
wzdtuz projektowanej drogi gminnej. Pobocze zaprojektowano o grubosci 10 cm z kruszywa

niezwigzanego 0/31,5mm.
Zjazdy zwykte

Zaprojektowano remont istniejgcego zjazdu zwyktego na droge wewnetrzng w km 0+959.90.
Szerokos$¢ zjazdu dostosowano do warunkdéw istniejgcych i wynosi ona 4.70 m. Zjazd zwykty

zaprojektowano o nawierzchni asfaltowe;.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Zaprojektowano remont istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej zlokalizowanej
w obrebie przejscia dla pieszych (strefa oczekiwania) oraz przystanku autobusowego -
istniejgcy peron. Strefe oczekiwania dla pieszych zaprojektowano o wymiarach 2,5 x 4,0 m, za$
peron o wymiarach 2,5x10m. Obie strefy zaprojektowano zgodnie ze stanem istniejgcym o
nawierzchni z kostki brukowej betonowe] koloru szarego i gr 8 cm. Nawierzchnie
obramowano od strony jezdni za pomocg kraweznika betonowego 15x30x100 cm o
odstonieciu 0 cm oraz za pomocg obrzeza 8x30x100 cm od strony zieledcéw. Dodatkowo w
celu zwiekszenia orientacji przestrzennej oraz kierowania o0sdb z dysfunkcjami wzroku do
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miejsc bezpiecznego przekraczania jezdni, przed przejsciem dla pieszych zaprojektowano

system fakturowych oznaczen nawierzchni, sktadajacy sie z:

a) pasow prowadzgcych — ptyty kierunkowe 30x30 cm koloru szarego

b) pol uwagi - ptyty integracyjne 30x30 cm koloru zéttego

c) pasdw ostrzegawczych — dwa rzedy ptyt integracyjnych 30x30 cm koloru zéttego
e) Informacja BIOZ

Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w

nastepujgcej kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e Geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia,

e Dostawa materiatow,

e Wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach trasy istniejgcych sieci w miejscu
budowy poszczegdlnych elementéw inwestycji,

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci,

e Zabezpieczenie przej$cé i przejazdédw dla mieszkancow,

e Zasypanie wykopdéw wraz z ich zageszczeniem,

e Roboty rozbiérkowe

e Wykonanie wykopdw pod nawierzchnie wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem
$cian oraz z transportem,

e Woykonanie poszczegdlnych konstrukcji,

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (roboét
budowlanych) zwigzanych z inwestycja,

e Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1 ——
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f) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzenia robét znajduja sie nastepujgce obiekty budowlane:

e Siec¢ telekomunikacyjna

g) Elementy, ktére moga stworzyc zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

h) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
W czasie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e W trakcie wykonywania wykopodw o gtebokosci wiekszej anizeli 1,5m — przysypanie lub
wpadniecie do wykopu,
e Prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym

ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

i) Instrukcja pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie

niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy

przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

e Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5;

e Szczegdtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robét

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

e Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢
potwierdzone odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu

prac na budowie winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i
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ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz

sprzet ochronny powinny posiadac¢ odpowiednie atesty.

j) Techniczno - organizacyjne Srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

e Oznakowad i zabezpieczyc teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej
tasma ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami , Teren budowy - osobom
postronnym wstep wzbroniony”,

e Pracownicy powinni stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcq wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do
wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

e Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badzZ na rozkop z zachowaniem
przepisowego nachylenia skarp wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem
typowymi szalunkami. Typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatow i
innych obcigzen wystepujacych w sgsiedztwie wykopdw. Gtebokie wykopy nalezy
obarierowac zgodnie z przepisami BHP. Ponadto wokét wykopdw nalezy ustawic
porecze ochronne i zaopatrzyé je w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy”, natomiast w
nocy stosowac czerwone $wiatfo ostrzegawcze.

e Przy zblizeniach do stupdw linii energetycznych wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia,

e Przy pracach na wysokosci stosowaé odpowiednie zabezpieczenia

e Ograniczyé naptyw wod deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu,

e Stosowac porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem rob6t w wykopie lub na wysokosci sprawdza¢
stan skarp, umocnien i zabezpieczen,

e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb

odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,
'
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e Zalecasie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu
niewypatow lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie
powiadomié Inwestora i Policje.

k) Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegdétowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic
lub zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego
specyfike obiektéw budowlanych, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy bhp

zawierajgce nastepujace informacje:

e Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

e Zakres robot i kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapdéw robdt,

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
inwestycji,

e Informacji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia roboét
stwarzajgcych zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych zawierajacych:

e Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e Okreslenie srodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen;

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem o0sob odpowiedzialnych za nadzér,

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie

budowy,
-

ZAtACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO NR 1 14



e Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczernstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych,
e Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
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