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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 Rozebranie istniejgcej nawierzchni syntetycznej trawiastej i poliuretanowej t
d.1|wycena indy- |wraz z utylizacjg
widualna
(poz.5+p0z.7)*0,045 t 45,963
RAZEM 45,963
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 4 cm |m2
d.1/0802-07 wraz z utylizacjg
0802-08
poz.5 m2 336,000
RAZEM 336,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 5 cm |m2
d.1/0802-07 wraz z utylizacjg
0802-08
poz.7 m2 685,410
RAZEM 685,410
2 Modernizacja boiska trawiastego - wymiana nawierzchni
4/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 4 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.2|0106-03 czeniu
0106-04
poz.5 m2 336,000
RAZEM 336,000
5 Utozenie nawierzchni syntetycznej nawierzchni do pitki noznej - pola karne m2
d.2|wycena indy-
widualna
2*9,6*17,5 m?2 336,000
RAZEM 336,000
3 Modernizacja boiska syntetycznego - wymiana nawierzchni
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-07 niu 5 cm
0114-08
poz.7 m2 685,410
RAZEM 685,410
7 Utozenie nawierzchni syntetycznej nawierzchni poliuretanowej m2
d.3|wycena indy-
widualna
685,41 m?2 685,410
RAZEM 685,410
4 Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego
8|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z utyli- |m2
d.4|0504-06 zacjg
58,2 m?2 58,200
RAZEM 58,200
9|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podkfadu m2
d.4(1113-01
58,2 m?2 58,200
RAZEM 58,200
10|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow. do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m2
d.4|202 0535-01 |powlekang dachoéwkowa na fatach
6*16 m?2 96,000
RAZEM 96,000
5 Skatepark i pumptruck
11/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |m2
d.5/0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
22*32 m?2 704,000
RAZEM 704,000
12|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5|0126-01 spycharek
poz.18+poz.19 m?2 886,000
RAZEM 886,000
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.50206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
23*33*0,15 m3 113,850
RAZEM 113,850
14|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.5/0235-01 kat. I-1l
poz.13 m3 113,850
RAZEM 113,850
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
poz.16*0,025 m3 2,700
RAZEM 2,700
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-03 niem spoin piaskiem
27224232 m 108,000
RAZEM 108,000
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17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 15cm
poz.18+poz.19 m2 886,000
RAZEM 886,000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa skateparku - warstwa o grubosci 12 cm m2
d.5/0308-01
22*33 m?2 726,000
RAZEM 726,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.5/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm - nawierzchnia pump-
0311-06 tracka
80*1,5+40 m?2 160,000
RAZEM 160,000
20 SP-02 Porecz Prosta duza - dostawa i montaz szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21 SP-05 tawka 2 - dostawa i montaz szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22 SP-08 Grindbox Platforma - dostawa i montaz szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23 SP-29 Bankramp 4 - dostawa i montaz szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24 SP-13 Quarterpipe - dostawa i montaz szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25 SP-17 Spin 2 - dostawa i montaz szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26 SP-19 Wallride - dostawa i montaz szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27 SP-34 Minirampa Medium - dostawa i montaz szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28 SP-23 Funbox 3 - dostawa i montaz szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Il| m2
d.5/0505-01
576 m?2 576,000
RAZEM 576,000
30|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.5/0510-01
0510-02
poz.29 m?2 576,000
RAZEM 576,000
6 Oswietlenie skateparku i pumptrucka
31 Budowa os$wietlenia skateparku i pumptrucka kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza
32 Opracowanie dokumentac;ji projektowe;j kpl.
d.7 |kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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33 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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