PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

Nowy kod
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45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
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Podstawa opracowania
Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).
1. Podstawe sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego stanowity:
a) Katalogi KNNR,
b) Katalogi KNR,
¢) Kalkulacje indywidualne w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNNR i KNR.
2. Ceny jednostkowe robot okreslono w oparciu o srednie dane rynkowe, regionalne oraz baze cen do
kosztoryséw "Intercenbud".
3. Dokumentacja projektowa.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
5. Przedmiar robét.
Wartos¢ kosztorysowanie nie obejmuje podatku od towardéw i ustug (VAT).
Inne ustalenia majgce wptyw na wycene kosztorysu zostaty zawarte w projekcie budowlanym. Projektowana
kanalizacja zapewnia mozliwos¢ budowy przytgczy w ilosci 25 szt.

Ogdlna charakterystyka obiektow lub robot
Niniejszy przedmiar robot sporzgdzono w oparciu o Projekt budowlany pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w
miejscowosci Majdan Wielki, gm. Krasnobréd”.
Zakres robot obejmuje:
¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 litych DN 200mm o df. 576,7m,
wykopem otwartym,
¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE-RC SDR17 DN200x11,9mm o dt. 41,8m,
metoda przewiertu sterowanego,
¢ montaz studzienek kanalizacyjnych DN 1000 mm — 17 szt.
e montaz studzienek kanalizacyjnych DN 425/200 mm — 16 szt.
e przejscia pod drogg powiatowg w rurze ostonowej DN 315mm (10 szt.) o catkowitej dtugosci 120,0m,
wykonane metoda przewiertu sterowanego,
e rozebranie i odtworzenie nawierzchni utwardzonych i ogrodzen,
e zabezpieczenie infrastruktury podziemnej przy skrzyzowaniach,
¢ ptukanie kanatu i inspekcja kamerg zamontowanych rurociggéw DN 200mm,
¢ wykonanie préby szczelnosci kanatow,

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Stawka roboczogodziny, ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu ceny Srednie z informatora
,Intercenbud” (IV kw. 2024 r.):

e stawkar-g 38,5 zt /r-g.

e koszty posrednie przyjeto w wysokosci 70% od R i S zgodnie z ,,Intercenbud” IV kw. 2024 r.

e koszty zakupu materiatéw sg ujete w cenie materiatow “loco plac budowy”,

e zysk przyjeto w wysokosci 11% od R, Si Kp

e przyjeto, ze roboty ziemne zmechanizowane z transportem urobku stanowig 20% robét, roboty
ziemne zmechanizowane z urobkiem na odktad - 70% robot a roboty reczne - 10% robat,
szerokos¢ wykopu 0,9m z petnym szalowaniem,
e podsypka z kruszywa o gr. 15cm,
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 SIEC KANALIZACYJNA - ODCINEK GLOWNY Sistn. - S23 (gteboko$¢ $rednia 2,7m)
1.1 Roboty ziemne
1| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1| 0111-02 | trasa drog w terenie pagorkowatym lub gorskim
362,3 /1000 km 0,362
RAZEM 0,362
2| KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1] 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
2502 m2 500,000
RAZEM 500,000
3| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1] 0202-05 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
(przyjeto 20% robdt)
308,5*2,7*0,9*0,20 m3 149,931
RAZEM 149,931
4] KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1.1| 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 3
poz.3 m3 149,931
RAZEM 149,931
5/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane | m3
d.1.1] 0210-02 na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. I-Il (przyjeto 70% robét)
308,5*2,7*0,9*0,70 m3 524,759
RAZEM 524,759
6| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 | m3
d.1.1] 0307-03 | m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z
recznym wydobyciem urobku (przyjeto 10% robot)
308,5*2,7*0,9*0,10 m3 74,966
RAZEM 74,966
7| KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami | m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
rurocigg |308,5*2,7*2 m2 1 665,900
studnie (25+1,5)*2,7*2*17 m2 367,200
Dn1000
0 m2 0,000
RAZEM 2 033,100
8| KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1] 0501-05
rurociagg | 308,5*0,9*0,15 m3 41,648
studnie 1,5*1,5*0,15* 17 m3 5,738
Dn1000
RAZEM 47,386
9] KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.1] 0214-04 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-I|
poz.3 + poz.5 + poz.6 - poz.8 m3 702,270
RAZEM 702,270
10 KNNR 1 Humusowanie nawierzchni ziemig urodzajng z odzysku. m2
d.1.1| 0507-01
analogia
poz.2 m2 500,000
RAZEM 500,000
1.2 Roboty instalacyjno - montazowe
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11 KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury m
d.1.2| 0502-02 | kielichowe z PCW SN8 Lite Dn200mm
320,5 m 320,500
RAZEM 320,500
12 Wykonanie przewiertu sterowanego rurami PE-RC SDR17
d.1.2| analiza DN200x11,9mm wraz z kosztem rury
indywidualna
41,8 41,800
RAZEM 41,800
13 Montaz rury ostonowej PE100-RC 315x18,7mm m
d.1.2| analiza
indywidualna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
14| KNNR 4 | Potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | ztac
d.1.2] 1010-09 | metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm z.
analogia
4 ztac 4,000
z
RAZEM 4,000
15 Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogg powiatowg
d.1.2 analiza rurg PE100-RC 315x18,7mm wraz z kosztem rury
indywidualna | ostonowej (1 szt.)
12 12,000
RAZEM 12,000
16/ KNNR 4 | Potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | ztac
d.1.2] 1010-13 | metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm z.
analogia
0 ztgc 0,000
z.
RAZEM 0,000
17 KNNR 11 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej m
d.1.2| 0404-05 | 200 mm w rurach ochronnych z uzyciem ptéz
analogia | dystansowych i zamknigeciem manszetami koncowek rur
(bez kosztu rur przewodowych)
12 m 12,000
RAZEM 12,000
18| KNNR 11 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mmw | szt.
d.1.2| 0405-03 | gotowym wykopie; (Srednia gtgebokos¢ studni = 2,7 m)
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
19| KNNR 11 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mmw | szt.
d.1.2| 0405-04 | gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za
kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokosci
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
20| KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw | szt.
d.1.2| 0406-03 | sztucznych o $r. 425 mm i gtebokosci 2.0 m
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
211 KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw | szt.
d.1.2| 0406-04 | sztucznych o $r. 425 mm - za kazde 0.5 m réznicy
gtebokosciod 2.0 m
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22 KNNR5 | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych PE DN 110mm m
d.1.2| 0705-01 L=3,0m dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
analogia
15*2 m 30,000
RAZEM 30,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
1.3 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni, roboty towarzyszgce
23| KNNR 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1.3| 0803-05 regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
24] KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 m2
d.1.3] 0801-03 | cmrecznie
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
25| KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m2
d.1.3| 0802-06 | (teren utwardzony nawierzchnig betonowg)
44,6 m2 44,600
RAZEM 44,600
26| KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1.3| 0801-02 mechanicznie
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
27 Rozebranie i odbudowa ogrodzen kolidujgcych z budowg m
d.1.3| analiza sieci kanalizacyjnej (odtworzenie z elementdw z odzysku)
indywidualna
18 m 18,000
RAZEM 18,000
28| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.3| 0113-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.24 m2 26,000
RAZEM 26,000
29| KNNR 6 | Chodniki i podjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.1.3] 0502-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem (kostka z odzysku w 90%)
poz.23 m2 26,000
RAZEM 26,000
30| KNNR 6 | Odbudowa nawierzchni betonowych o grubosci po m2
d.1.3] 0111-02 | zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.25 m2 44,600
RAZEM 44,600
31| KNNR 6 [ Odtworzenie nawierzchni z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.1.3] 0204-01 dolna o gr. po uwatowaniu 10 cm (50% z odzysku)
poz.26 m2 32,000
RAZEM 32,000
32| KNR 4-04 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.3| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 4 km
poz.24 * 0,1 + poz.25 * 0,15 + poz.28 * 0,15 m3 13,190
RAZEM 13,190
33| KNNR4 [ Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej |odc.
d.1.3| 1612-02 | 200 mm 200
analogia m
2 odc. 2,000
200
m
RAZEM 2,000
34 Kamerowanie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej o m
d.1.3| analiza Srednicy DN 200mm z weryfikacjg spadkéw oraz
indywidualna| sporzadzenie petnej dokumentacji z inspekcji kanatowe;j
362,3 m 362,300
RAZEM 362,300
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35| KNNR4 [ Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych z rur odc.
d.1.3| 1610-02 | betonowych lub zelbetowych o sr.nominalnej 200 mm -1
prob
3 odc. 3,000
-1
prob
RAZEM 3,000
36 Obstuga geodezyjna inwestycji - Wytyczenie trasy, po stud.
d.1.3| analiza wykonaniu inwentaryzacja podwykonawcza
indywidualna
17+6 stud. 23,000
RAZEM 23,000
2 SIEC KANALIZACYJNA - ODCINKI BOCZNE DN200mm (gtebokos¢ srednia 1,8m)
21 Roboty ziemne
37| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0111-02 | trasa drog w terenie pagorkowatym lub gérskim
256,2 /1000 km 0,256
RAZEM 0,256
38 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2.1] 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
70*2 m2 140,000
RAZEM 140,000
39 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.1| 0202-05 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
(przyjeto 20% robdt)
148,2*1,8*0,9*0,20 m3 48,017
RAZEM 48,017
40 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.2.1| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 3
poz.39 m3 48,017
RAZEM 48,017
41 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane | m3
d.2.1] 0210-02 | na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. I-Il (przyjeto 70% robdt)
148,2*1,8*0,9*0,70 m3 168,059
RAZEM 168,059
42| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 [ m3
d.2.1| 0307-03 | m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l z
recznym wydobyciem urobku (przyjeto 10% robot)
148,2*1,8*0,9*0,10 m3 24,008
RAZEM 24,008
43| KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami | m2
d.2.1| 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
148,2*1,8*2 m2 533,520
RAZEM 533,520
44 KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.1| 0501-05
148,2*0,9* 0,15 m3 20,007
RAZEM 20,007
45| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2.1] 0214-04 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-I|
poz.39 + poz.41 + poz.42 m3 240,084
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 240,084
46| KNNR 1 Humusowanie nawierzchni ziemig urodzajng z odzysku. m2
d.2.1| 0507-01
analogia
poz.38 m2 140,000
RAZEM 140,000
2.2 Roboty instalacyjno - montazowe
47| KNNR 11 | Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury m
d.2.2| 0502-02 kielichowe z PCW o sr. nom. 200 mm
256,2 m 256,200
RAZEM 256,200
48 Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogg powiatowg
d.2.2 analiza rurg PE100-RC 315x18,7mm wraz z kosztem rury
indywidualna | ostonowej (9 szt.)
108 108,000
RAZEM 108,000
49| KNNR 4 | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgc
d.2.2| 1010-13 | metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 315 mm z.
analogia
2 ztgc 2,000
z.
RAZEM 2,000
50 KNNR 11 [ Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej m
d.2.2| 0404-05 | 200 mm w rurach ochronnych z uzyciem ptéz
analogia | dystansowych i zamknieciem manszetami koncowek rur
(bez kosztu rur przewodowych
108 m 108,000
RAZEM 108,000
51| KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw | szt.
d.2.2| 0406-03 | sztucznych o sr. 425/200 mm i gtebokosci 2.0 m
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
52| KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw | szt.
d.2.2| 0406-04 | sztucznych o $r. 425 mm - za kazde 0.5 m roznicy
gtebokosciod 2.0 m
-10 szt. -10,000
RAZEM -10,000
53 Wykonanie kaskady w studni betonowej szt
d.2.2| analiza
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
54 KNNR5 [ Utozenie rur ostonowych dwudzielnych PE DN 110mm m
d.2.2| 0705-01 L=3,0m dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
analogia
22*2 m 44,000
RAZEM 44,000
55 Montaz rury ostonowej PE100-RC 315x18,7mm m
d.2.2| analiza
indywidualna
6 m 6,000
RAZEM 6,000
56| KNR 19-01 | Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego - warstwa m2
d.2.2| 0626-03 | izolacyjna z keramzytu o grubosci 10 cm z owinigciem folig
analogia
30,2*0,1%0,9 m2 2,718
RAZEM 2,718
2.3 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni, roboty towarzyszgce
57| KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2.3| 0803-05 | regularnejna podsypce cementowo-piaskowej

-7-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
58| KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 m2
d.2.3| 0801-03 | cm recznie
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
59 KNNR 6 [ Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm m2
d.2.3| 0801-02 | mechanicznie
96 m2 96,000
RAZEM 96,000
60 KNNR 6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.2.3| 0113-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.58 m2 65,000
RAZEM 65,000
61| KNNR6 | Chodnikii podjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.2.3| 0502-02 |6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem (kostka z odzysku w 90%)
poz.57 m2 65,000
RAZEM 65,000
62| KNNR 6 | Odtworzenie nawierzchni z ttucznia kamiennego - warstwa | m2
d.2.3| 0204-01 dolna o gr. po uwatowaniu 10 cm (50% z odzysku)
poz.59 m2 96,000
RAZEM 96,000
63| KNNR 4 [ Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej |odc.
d.2.3| 1612-02 | 200 mm 200
analogia m
9 odc. 9,000
200
m
RAZEM 9,000
64 Kamerowanie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej o m
d.2.3| analiza Srednicy DN 200mm z weryfikacjg spadkdéw oraz
indywidualna| sporzadzenie petnej dokumentacji z inspekcji kanatowe;j
256,2 m 256,200
RAZEM 256,200
65 KNNR 4 [ Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych z rur odc.
d.2.3| 1610-02 | betonowych lub zelbetowych o sr.nominalnej 200 mm -1
préb
9 odc. 9,000
-1
préb
RAZEM 9,000
66 Obstuga geodezyjna inwestycji - Wytyczenie trasy, po stud.
d.2.3| analiza wykonaniu inwentaryzacja podwykonawcza
indywidualna
10 stud. 10,000
RAZEM 10,000
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