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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) są wymagania 

dotyczące wykonania (opracowania) dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych infrastruktury kanalizacyjnej w formule „Zaprojektuj i 
wybuduj” w miejscowości Majdan Wielki, Gmina Krasnobród w ramach zadania pt.: 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MAJDAN WIELKI  
W GMINIE KRASNOBRÓD” 

Zakres planowanych inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno - tłocznej z przyłączami w miejscowości Majdan Wielki o łącznej długości około 
1586 m na działkach stanowiących pas drogi powiatowej oraz własność prywatną. 

Realizacja powyższych zadań służyć będzie uporządkowaniu gospodarki ściekowej na 
terenie gminy Krasnobród oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. 

PFU określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. 
Odwołanie się w nim do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest 
obowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe, i ma na celu opisanie odpowiednich 
standardów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, nie 
gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i 
technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla poszczególnych obiektów, 
systemów i elementów. Niemniej każda zmiana przyjętych w PFU rozwiązań 
technologicznych powinna zostać zaakceptowana przez Zamawiającego oraz powołanego 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dalszych 
rozdziałach niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z załącznikami. 

Należy przeprowadzić wizję lokalną przed przystąpieniem do wyceny robót dla 
przedmiotowego zadania.   

1.1. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

Całość zadania stanowi: 
1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan Wielki, w tym: 
a) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji 

inwestycji, m. in. dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki 
hydrogeologiczne panujące na terenie planowanej inwestycji, projektów 
odtworzenia nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą 
podziemną, 

b) uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli na przebieg sieci i przyłączy po ich 
posesjach, 

c) pozyskanie niezbędnych uzgodnień oraz decyzji wynikających z przepisów 
szczegółowych wraz z decyzją pozwolenia na budowę (lub zgłoszenie 
wykonywania robót budowlanych), 

2. Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na podstawie opracowanego projektu 
budowlanego, w tym: 

a) wytyczenie obiektu oraz obsługa geodezyjna inwestycji, 
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b) wykonanie niezbędnych robót budowlano – montażowych wymaganych przy 
realizacji inwestycji oraz odtworzenie nawierzchni, usunięcie występujących 
kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i przywrócenie terenu przyległego do 
stanu pierwotnego, 

c) przeprowadzenie niezbędnych badań i prób, 
d) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 
e) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 

Wykonawca pozyska oraz wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
niezbędne dla prawidłowego wykonania Projektu Budowlanego, w tym między innymi: 

 przeprowadzi inwentaryzację urządzeń podziemnych i nadziemnych terenu 
przewidzianego pod realizację inwestycji, 

 pozyska mapę do celów projektowych dla obszaru objętego inwestycją, 
 pozyska niezbędne materiały, ekspertyzy, operaty, analizy, opracowania i badania 

dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robót 
budowlano – montażowych, 

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje związaną z budową sieci kanalizacyjnej z 
przyłączami w miejscowości Majdan Wielki, uwzględniając aspekty ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne. Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów 
inwestycji stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy kanalizacji muszą zapewnić zachowanie 
wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno użytkowych robót określonych w 
niniejszym PFU - w szczególności: 

 trwałości robót, 
 braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci i urządzeń, 
 zapewnienia szczelności sieci,  
 zachowania wymaganych parametrów statycznych poszczególnych elementów 

oraz rurociągów, 

W związku z powyższym zakresem rzeczowym, Kontrakt obejmować będzie prace 
projektowe oraz wykonanie zaprojektowanych obiektów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wymogami niniejszego PFU. W ramach Kontraktu Wykonawca przeprowadzi 
rozruch wykonanych obiektów oraz sporządzi instrukcję obsługi i eksploatacji (jeżeli będzie 
tego wymagać). 

1.2. Spodziewany efekt inwestycji 

Przewiduje się, że inwestycja zrealizowana na podstawie projektów budowlanych 
będących przedmiotem niniejszego zamówienia będzie miała za zadanie rozwiązanie 
problemu gospodarki ściekowej w miejscowości Majdan Wielki oraz polepszenie warunków 
życia mieszkańców. 

Budowa sieci kanalizacyjnej, która odbierze ścieki powstające w gospodarstwach 
domowych na działkach przyległych do projektowanego kanału nie może wprowadzić 
zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników korzystających z tej sieci.  

Należy przyjąć, że istniejące zbiorniki na ścieki, często przestarzałe i nieszczelne zostaną 
wyłączone z eksploatacji, co przyczyni się do poprawy stanu jakości środowiska 
naturalnego, a w szczególności do ochrony wód podziemnych i powierzchniowych przed 
niekontrolowanym dopływem nieczystości komunalnych. 

Podstawowym celem inwestycji jest: 
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 poprawa dostępności do infrastruktury kanalizacyjnej poprzez budowę nowych 
sieci i przyłączy, 

 uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem oraz 

podniesienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gm. Krasnobród, 
 realizacja celów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym poprzez 

zrównoważony rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców, umożliwiający 
wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta i kraju, 

Po wykonaniu nowej sieci kanalizacyjnej z przyłączami wyłączone z użytkowania 
zostaną indywidualne zbiorniki na nieczystości płynne, które w większości są przestarzałe i 
nieszczelne. 

Wybudowana na skutek realizacji projektu sieć kanalizacyjna umożliwi w przyszłości 
dalszą rozbudowę Majdanu Wielkiego i Majdanu Małego.  

1.3. Charakterystyka paramentów określająca zakres robót budowlanych 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej z 
przyłączami zgodnie z załącznikiem do niniejszego PFU w Majdanie Wielkim. 

Sieć kanalizacyjna: 

•  rurociągi grawitacyjne w zakresie średnic min. DN 200 mm o długości ok. 998 m, 
•  głębokość posadowienia rurociągów: 1,20-4,6 m p.p.t., 
•  rurociągi tłoczne w zakresie średnic min. DN 90 mm o długości ok. 370 m, 
•  przepompownia ścieków  z polimerobetonu o średnicy ok. DN 1,5m wraz ze 

sterowaniem i monitoringiem (głębokość ok. 4,5 - 5,5m)– 1 szt., 
•  złącze zalicznikowe – 1 kpl., 
•  studnie rewizyjne betonowe o średnicy min. DN 1000mm – ok. 20 szt., 
•  studnia rozprężna o średnicy min. DN 1000mm – 1 szt., 
•  studnie rewizyjne systemowe o średnicy min. DN 400/200mm – ok. 35 szt., 

Przyłącza kanalizacyjne zakończone studnią: 

• rurociągi grawitacyjne w zakresie średnic min. DN 160 mm o długości ok. 218 m, 
• studnie rewizyjne systemowe o średnicy min. DN 400/160mm – ok. 25 szt., 

Zaproponowana koncepcja kanalizacji oraz technologia wykonania zapewnią możliwość 
budowy przyłączy w ilości 59 szt. 

Powyższe wartości i długości muszą zostać zweryfikowane na etapie realizacji 
prac projektowych. Ostateczne, szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i techniczne 
niniejszej inwestycji Wykonawca przedstawi w Projekcie budowlanym. 

W związku z tym, ilości planowanych robót mogą ulec zmianie na etapie 
opracowania dokumentacji. Ewentualne ich zwiększenie stanowi ryzyko Wykonawcy 
i nie może być traktowane jako roboty dodatkowe. 

W przypadku braku zgody mieszkańców na poprowadzenie sieci po działkach 
prywatnych sieć przewidzieć w pasie drogowym z wyprowadzeniem przyłączy na 
posesje i zakończyć studniami rewizyjnymi. 

Włączenie przedmiotowej kanalizacji należy wykonać do projektowanej studni 
kanalizacyjnej  na terenie dz. nr 2518 obręb ewid. 0009 Majdan Wielki. 

1.4. Ogólna charakterystyka prac stanowiących przedmiot zamówienia 

Celem inwestycji jest odbiór ścieków od poszczególnych gospodarstw domowych 
poprzez projektowaną sieci kanalizacyjną oraz możliwość dalszej rozbudowy w kierunku 
Majdanu Wielkiego oraz Majdanu Małego. 
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Inwestycja dotyczy: 
1. Projektu i budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Majdan 

Wielki w szczególności: 
 projekt i budowę sieci kanalizacyjnej, 
 zabudowę armatury na sieci w postaci studni rewizyjnych, przepompowni 

ścieków wraz ze sterowaniem i monitoringiem, 
 projekt i budowę przyłączy do poszczególnych gospodarstw domowych, 

Sieć kanalizacyjna z terenu objętego niniejszym PFU połączona zostanie z projektowaną 
siecią poprzez studzienkę rewizyjną o rzędnych 266,90/263,71 na działce nr ew. 2518, 
stanowiącą własność prywatną. Następnie ścieki zostaną odprowadzone  siecią kanałów do 
istniejącej oczyszczalni ścieków w Krasnobrodzie. 

1.5. Gwarancje 

Zgodnie z zapisami w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą 

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.6.1. Lokalizacja i charakterystyka terenu 
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego, w powiecie 

zamojskim, na terenie Gminy Krasnobród, w miejscowości Majdan Wielki.  

 
Rysunek 1. Położenie gminy Krasnobród na terenie woj. lubelskiego (źródło:  www.wikipedia.org) 

Miejscowości Majdan Wielki i Majdan Mały są  wsiami  położonymi  w części wschodniej 

gminy Krasnobród.  



9 

 
Rysunek 2. Układ gminy Krasnobród (źródło:  www.wikipedia.org) 

Gmina Krasnobród leży w południowo-wschodniej Polsce na Wyżynie Lubelskiej i 
Roztocza, w dolinie górnego biegu rzeki Wieprz oraz położona jest na terenie 
Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego i w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. 

Gmina Krasnobród zajmuje powierzchnię 125 km2, na której zamieszkuje 7,5 tys. 
mieszkańców. Do Gminy Krasnobród należą następujące miejscowości: Dominikanówka, 
Grabnik, Hucisko, Hutki, Hutków, Kaczórki, Majdan Mały, Majdan Wielki, Malewszczyzna, 
Nowa Wieś, Potok Senderki, Stara Huta z przysiółkiem Lasowce, Szur, Wólka Husińska 
z przysiółkiem Husiny, Zielone z przysiółkiem Przejma i Krasnobród. 

Z informacji uzyskanych od Zamawiającego miejscowość Majdan Wielki (od 
skrzyżowania dróg powiatowych (dz. 140 z dz. 141 obręb Majdan Wielki) liczy ok. 687 
mieszkańców, miejscowość Majdan Mały - ok. 197 mieszkańców. 

Tereny przewidziane pod niniejszą inwestycję to w większości działki będące 
własnością osób prywatnych oraz Starostwa Powiatowego (Zarząd Dróg Powiatowych). 

W ramach zadania przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej z 
przyłączami położonej na działkach: 

 Obręb 0009 MAJDAN WIELKI: dz. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 
112, 114/1, 114/2, 116, 117, 118, 119, 140, 2518, 2522, 2540, 2556/6, 2557, 2559, 
2563, 2576, 2577/1, 2586, 2587/1, 2691/2, 2691/1, 2692/3, 2690, 120/1, 120/2, 
129, 130/3, 131/4, 131/5, 132/2, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 466, 2910/1, 
2910/2, 2909, 2785, 2759/3, 2760, 2757, 470/2, 471/1, 471/2, 472, 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji, powinien pokrywać się z działkami, na 
których zlokalizowana zostanie sieć kanalizacyjna z przyłączami. 

Usytuowanie projektowanego kanalizacji sanitarnej przedstawiono na załączniku 
graficznym do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Planowane przedsięwzięcie zgodnie z przyjętym wariantem realizowane będzie na 
obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Krasnobród. 

Wykaz działek przewidzianych do realizacji niniejszego zadania nie jest 
ostateczny i w przypadku braku zgód właścicieli posesji, na etapie sporządzania 
projektu budowlanego może ulec zmianie. 

1.6.2. Określenie bilansu ścieków 
Bilans ścieków powstających w przedmiotowym opracowaniu ustalić przy założeniu, że 

95% pobranej wody wraca do kanalizacji w postaci ścieków.  
Dla potrzeb opracowania projektu bilans dopływających ścieków sporządzić na bazie 

normatywnego zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 
stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 
70). 

Przy doborze przepompowni ścieków należy uwzględnić dalszą rozbudowę systemu 
kanalizacji sanitarnej w Majdanie Wielkim oraz w Majdanie Małym. 

1.6.3. Obszary chronione 
Wg zapisów MPZP cały obszar gminy znajduje się w projektowanym  Międzynarodowym 

Rezerwacie Biosfery „Roztocze” ze względu na wysokie walory środowiska przyrodniczego  
i położenie w krajowym systemie obszarów chronionych lub w strefie ochronnej uzdrowiska 
Krasnobród oraz w obrębie GZWP Nr 407.  

Planowana inwestycja będzie przebiegać również przez obszar objęty ochroną przyrody 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 
z późn. zm.), do którego należy: 

 Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - otulina Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PK.43, 
 obszar NATURA 2000: Roztocze kod PLB060012 - obszary ptasie, 

W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się także inne obszary: 
 w odległości około 670 m Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, 
 w odległości około 950 m Pomnik Przyrody- Źródła Kaplicy na Wodzie, 
 w odległości około 3,66km Rezerwat Święty Roch, 

Z uwagi na liniowy charakter inwestycji podane odległości są odległościami 
najbliższymi od planowanej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami. 

Zgodnie z zapisami MPZP dz. nr 129 obręb Majdan Wielki stanowi korytarz ekologiczny 
o znaczeniu krajowym lub regionalnym. 

1.6.4. Drogi 
Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na działkach prywatnych jak również po 

terenie stanowiącym pas dróg powiatowych, w tym: 
 droga powiatowa utwardzona (jezdnia asfaltowa) nr 3262L, dz. nr 140 obręb ewid. 

Majdan Wielki relacji Krasnobród - Klocówka - Sumin,  
 droga powiatowa utwardzona (jezdnia asfaltowa) nr 3263L, dz. nr 140 obręb ewid. 

Majdan Wielki relacji Majdan Wielki - Majdan Mały - Pańków,  

Przejścia poprzeczne kanalizacji należy wykonać metodą bezwykopową oraz zgodnie z 
warunkami wydanymi przez zarządcę dróg. 

 Po zakończeniu prac należy przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu 
użyteczności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 
poz. 1518). 
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Zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz inne koszty związane z 
uzyskaniem wszelkich pozwoleń na zajęcie pasa ponosi Wykonawca. 

1.6.5. Rowy melioracyjne i cieki wodne 
Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie objętym opracowaniem będzie 

przebiegać częściowo przez istniejące rowy przydrożne. 

1.6.6. Istniejąca infrastruktura techniczna na terenie inwestycji 
W miejscowości Majdan Wielki w chwili obecnej odprowadzenie ścieków odbywa się do 

lokalnych przydomowych zbiorników na nieczystości płynne, której stan techniczny może 
budzić wiele zastrzeżeń. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie na dużą poprawę dla warunków sanitarnych, 
socjalnych i bytowo - gospodarczych nieruchomości. 

Oprócz tego na terenie planowanej inwestycji zlokalizowana jest następująca 
infrastruktura techniczna: 

 sieć i przyłącza wodociągowe, 
 sieć i przyłącza gazowe, 
 sieć i przyłącza energetyczne napowietrzne i kablowe, 
 sieci telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe, 
 rowy i urządzenia melioracyjne, 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia nienaniesionego na mapy 
sytuacyjno-wysokościowe. 

1.6.7. Ochrona konserwatorska  
Na trasie projektowanej inwestycji mogą występować obiekty wpisane do rejestru 

zabytków województwa lubelskiego na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292.). Może również zachodzić 
kolizja z rozpoznanym stanowiskiem archeologicznymi ujętym w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków archeologicznych oraz w gminnej ewidencji zabytków.  Wykonawca ostatecznie 
zobowiązany jest do weryfikacji stanu faktycznego z odpowiednimi instytucjami – 
Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu, który w 
razie zaistnienia powyższych zdarzeń określi warunki prowadzenia robót budowlanych w 
zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.6.8. Warunki gruntowo - wodne  
Do niniejszego opracowania PFU dołączono Opinię geotechniczną określające warunki 

gruntowo – wodne. Nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
weryfikacji opinii.  

1.6.9. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń osuwiskowych 
W granicach inwestycji nie występują zagrożenia geologiczne w postaci terenów 

osuwiskowych. 

1.6.10. Występowanie obszarów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych 

W granicach terenów objętych planowaną inwestycją nie występują obszary górnicze 
wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych.  

1.6.11. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej 
Planowana inwestycja może przebiegać przez działki, które zgodnie z zapisami MPZP 

znajdują się częściowo w zasięgu obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
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1.7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z 
rozbudową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majdan Wielki powinna być realizowana w 
oparciu o wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

 Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia 
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod 
względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

 Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 
powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. 
Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 
warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania 
i robót budowlanych. 

 Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne 
na korozję.  

 Zastosowane uzbrojenie powinno charakteryzować się wysoką jakością, 
niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania. 

 Wszystkie wymienione i nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać 
akceptację Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

 Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia 
robót na etapie projektu i wykonawstwa. 

 Roboty powinny być realizowane w oparciu o Specyfikację Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, opracowaną na etapie prac 
projektowych. 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć: 
 studnie rewizyjne betonowe i tworzywowe, przystosowane do włączenia 

przyłączy, 
 przepompownię ścieków ze sterowaniem i monitoringiem oraz zasilaniem 

energetycznym, 

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne powinny być wykonane z rur i kształtek z 
wykonanych PVC,  przewody kanalizacyjne tłoczne – z rur i kształtek PE o właściwościach 
mechanicznych spełniających wymagania określone w normach. 

Przewody kanalizacyjne powinny być zlokalizowane w pierwszej kolejności na terenie 
działek prywatnych. W przypadku braku takiej możliwości za zgodą zarządcy drogi w 
poboczu (zieleńcu) pasa drogowego, a w ostateczności w jezdni, z zastrzeżeniem, że 
projektowany przewód kanalizacyjny należy umiejscowić jak najbliżej krawędzi jezdni. W 
takim wypadku lokalizacja kanalizacji w pasie drogowym nie może naruszać elementów 
technicznych drogi (nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni 
drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń infrastruktury 
technicznej) oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu lub zmniejszenia przydatności użytkowej drogi. 

Projekty usytuowania kanalizacji w drogach publicznych należy każdorazowo uzgodnić 
z właściwym zarządcą drogi. 

Trasy przewodów o ile to możliwe należy projektować bez zbędnych załamań, 
zachowując przebieg prostoliniowy i równoległy do innego uzbrojenia terenu. 

Zagłębienie kanałów powinno zapewnić grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów 
kanalizowanych. Kanały powinny być zlokalizowane poniżej strefy zamarzania oraz nie 
powodować kolizji z innymi urządzeniami. Minimalne przykrycie kanału liczone od 
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powierzchni terenu do górnej powierzchni przewodu na terenie gminy Krasnobród nie 
powinno być mniejsze niż 1,2 m. Ustalając zagłębienie kanału należy uwzględnić uzyskanie 
odpowiedniego spadku, zapewniającego samooczyszczenie się kanału oraz przewidzieć 
możliwość dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej. 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone np. łupkami 
poliuretanowymi o gr. min. 30 mm odpornymi na nasiąkliwość wody i o odpowiednich 
właściwościach wytrzymałościowych. 

2. Ogólne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

2.1. Wstęp 

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Użytkowego (PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno - 
użytkowe” i jako takie stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie. 

Niniejsza część PFU określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być 
uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi 
podane w niniejszym PFU będą traktowane przez Zamawiającego jako wiążący element 
Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, 
chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego dla 
rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych i 
ekonomicznych.  

Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej.  

2.2. Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służącą 
do wykonania Robót budowlanych i uzyska pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
wykonywania robót budowlanych. 

Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowych (sytuacyjno - 
wysokościowej) w skali odpowiadającym wymaganiom Obwieszczenia Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne 
materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, 
opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z 
warunków właścicieli, administratorów i zarządców ewentualnej infrastruktury kolidującej 
z projektowanymi sieciami.  

Projektanci musi posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe oraz udokumentowaną, 
aktualną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2.2.1. Wymagania formalno - prawne 
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 

dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, 
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne 
działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania 
potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót lub zmian tych Decyzji oraz 
dokona wszelkich potrzebnych korekt. 
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2.3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego 

Wykonawca wykona lub uzyska: 
 mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny objęte zakresem 

robót przewidzianych w Umowie, 
 zgody właścicieli nieruchomości w formie umowy cywilnoprawnej do prawa 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wzór umowy ustalić z 
Zamawiającym, 

 warunki prowadzenia robót w pasach drogowych, zieleni i w pobliżu drzew (jeśli 
będą wymagane), 

 projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych (jeżeli będzie 
wymagane),  

 projekty budowlane, usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym- 
wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci (jeżeli 
będzie wymagane), 

 projekt odwodnienia wykopów i uzyska decyzję pozwolenia wodnoprawnego na 
odwodnienie wykopów (jeśli będzie wymagane), 

 warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu 
odtworzenia nawierzchni – jeśli będzie wymagany), 

 projekty budowlane dla poszczególnych zakresów zadania, wraz z wszystkimi 
dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę bądź skuteczne 
zgłoszenie, 

 projekty wykonawcze dla poszczególnych zakresów zadania, stanowiącymi 
uszczegółowienie projektów budowlanych, 

 informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wymagane operaty wodno-prawne (jeśli będą wymagane), 
 wymagane pozwolenia wodno-prawne (jeśli będzie wymagane),  
 uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z 

odpowiednimi urzędami i instytucjami (np. na naradzie koordynacyjnej 
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu), 

 decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę lub 
zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, 

 kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  
 dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 
 komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń 

związanych z użytkowaniem lub zgłoszeniem o zakończeniu robót, 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty 
administracyjne) ponosi Wykonawca. 

2.3.1. Materiały i Informacje udostępniane przez Zamawiającego 
Zamawiający udzieli wszelkich upoważnień Wykonawcy oraz odpowiednich 

pełnomocnictw do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych w procesie 
budowlanym w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Zamawiający przekaże lub udostępni Wykonawcy: 
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 warunki techniczne wykonania robót wydane przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Krasnobrodzie – na wniosek Wykonawcy, 

 wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego – na 
wniosek Wykonawcy, 

 pozostałe dokumenty, opracowania niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia i będące w posiadaniu Zamawiającego – na wniosek Wykonawcy, 

2.3.2. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do 

Zamawiającego, o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich 
przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy 
wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie 
zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań 
projektowych i w konsekwencji - robót. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował 
kryteriami, wg pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania: 

przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, 
możliwie najszybsze i sprawne wdrożenie przedsięwzięcia, 

zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym 
spośród dostępnych na rynku, 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub 
opracowania Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od 
Zamawiającego. 

2.3.3. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację 

geodezyjną inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace 
geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów 
przez uprawnionego geodetę. 

2.3.4. Mapa do celów projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 

projektowych na obszary objęte Zamówieniem. 

2.3.5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) § 3.1. 
sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km zalicza się  
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie 
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) art. 71.1. dla przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.  

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy 
dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

Z uwagi na to, że realizowana sieć kanalizacyjna ma całkowitą długość powyżej 1 km w 
ramach planowanej inwestycji Wykonawca uzyska zgodę środowiskową na podstawie Karty 
Informacyjnej Przedsięwzięcia.  

2.3.6. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
Warunki gruntowo – wodne przedstawiono w Opinii geotechnicznej, dołączonej do 

niniejszego PFU. Nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest do dokonania weryfikacji 
opinii. 

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów: 
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Tekst jednolity Dz. 

U. z 2024 r. poz. 1290), 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 
2016 poz. 2033), 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449), 

2.3.7. Badania i analizy uzupełniające 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź 

weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i 
w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań 
zawartych w PFU. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające 
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu. 

2.3.8. Prace i analizy przedprojektowe 
Przed rozpoczęciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca 

zorganizuje spotkanie z udziałem Zamawiającego, gdzie będą określone szczegółowe 
warunki projektowania i zasady współpracy Zamawiający - Wykonawca.  

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do 
realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU 
przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych) z 
przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to znajomość 
można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy. Za 
informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on 
uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności. 

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych 
Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych 
efektów związanych z eksploatacją robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz 
nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 
następujące aspekty: 

 efektywności ekonomicznej, 
 techniczne, 
 technologiczne, 
 trwałości przyjętych rozwiązań, 
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Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne 
z aktualnymi przepisami prawnymi. 

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się 
zasadą należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania 
potrzebnych wartości. 

Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych 
cenach z podaniem ich wiodących parametrów. 

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i 
szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania 
służą. 

2.3.9. Dokumentacja projektowa – zakres 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia 

dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozwoleniem na 
budowę (lub zgłoszenie wykonywania robót budowlanych). 

Projekt winien obejmować następujące elementy: 
 Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno – Budowlany (z 

zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b ustawy - Prawo Budowlane) – opracowany w zakresie 
zgodnym wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz Obwieszczeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego  (Dz.U. 2022 poz. 1679), wykonany w oparciu o aktualną 
mapę do celów projektowych i uzgodniony na Naradzie Koordynacyjnej, wizję 
lokalną Terenu Budowy i uzgodnienia z właścicielami prywatnych posesji w 
przypadku wykonywania prac z  działek prywatnych. Projekt Budowlany powinien 
zawierać wszystkie niezbędne branże: technologiczną, konstrukcyjną, elektryczną, 
itp., 

 wszelkie inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę (lub 
zgłoszenia wykonywania robót budowlanych) oraz innych niezbędnych uzgodnień 
(operaty wodno-prawne, inwentaryzację zieleni, niezbędne uzgodnienia i 
ekspertyzy), 

 dokumentację techniczną dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne (z 
zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b ustawy - Prawo Budowlane) – opracowane zgodnie z 
Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. 2022 poz. 1679) 
stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 
Dokumentacja wykonawcza będzie opracowywana w przypadku braku 
uszczegółowienia projektu budowlanego. 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowanych 
zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), 
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 projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych 
(jeżeli będzie wymagany), 

 szczegółowe badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją (jeżeli będą 
wymagane), 

 decyzję lokalizacji celu publicznego dla projektowanej infrastruktury (jeżeli będzie 
wymagana), 

 operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany), 
 pozwolenie wodno-prawne (jeżeli będzie wymagane),  
 decyzję środowiskową dla planowanej infrastruktury (jeżeli będzie wymagana), 
 raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej infrastruktury (jeżeli będzie 

wymagany), 
 wszelkie inne dokumenty oraz decyzje niezbędne do zaprojektowania oraz 

wykonania przedmiotu zamówienia. 
 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458), służącego do 
rozliczeń finansowych robót budowlanych. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Normami przenoszącymi europejskie 
normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą 
obejmować zakres objęty niniejszym PFU. 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 2.3.8 niniejszego PFU nie 
jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w 
ramach inwestycji. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania 
niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej 
w punkcie 2.3.9. i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w dalszej części PFU.  

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny 
opracowania dokumentacji projektowej. 

Ponadto PZT i PA-B (z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b ustawy - Prawo Budowlane) 
musi spełnić następujące wymagania: 

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których 
rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej 
(Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja 
jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności), 

 musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy obiektu, wyboru materiału 
oraz niezbędne obliczenia statyczno - wytrzymałościowe, 

 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 
przepisów dla projektów budowlanych, 

2.3.10. Dokumentacja projektowa – liczba egzemplarzy 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej i ma sporządzić i dostarczyć: 
1. Projekty budowlane: 

 projekt zagospodarowania terenu – po 3 egz., 
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 projekt architektoniczno - budowlany – po 3 egz. (z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b 
ustawy - Prawo Budowlane), 

 projekt techniczny – po 3 egz. (z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b ustawy - Prawo 
Budowlane), 

2. Opracowania towarzyszące (projekt organizacji ruchu, wymagane opinie i 
ekspertyzy itp. – w przypadku konieczności) – po 2 egz. 

3. Kosztorysy inwestorskie - po 1 egz. 
4. Informację BIOZ - po 3 egz. 
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - po 1 egz.  
6. Dokumentację powykonawczą – po 1 egz. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak 
również w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna dokumentacji 
projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem formatu elektronicznego pdf.  

2.3.11. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i 
decyzji administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki 
techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez 
Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich 
uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie 
wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, 
administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska zgody 
właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 
 uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Wydziału Ochrony Środowiska 

warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli 
wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub 
przesadzenie drzew, 

 Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę (lub zgłoszenie 
wykonywania robót budowlanych) w imieniu Zamawiającego. Opłaty 
administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca (opłaty te 
należy uwzględnić w Cenie kontraktowej), 

 uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do 
opracowania projektu odtworzenia nawierzchni), 

 uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas 
prowadzenia Robót (jeżeli będą wymagane), 

 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz 
poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym 
m.in.: uzgodnienie tras na naradzie koordynacyjnej, 

 uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego, 

W przypadku gdy wymagane będzie wniesienie rocznej opłaty za m.in. umieszczenie 
urządzenia obcego, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub służebność przesyłu, 
koszty te ponosi Zamawiający. Wyjątek stanowią urządzenia niezbędne do prawidłowego 
wykonania robót, których koszt ponosi Wykonawca. Wniosek o umieszczenie urządzenia 
obcego w pasie drogowym sporządzi Wykonawca robót. 
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Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania 
ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania 
wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót. 

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentów opisanych w niniejszym 
punkcie Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 

2.3.12. Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu Robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem 

Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora 
Projektu. Po wykonanych próbach szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 
należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 
przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien 
sporządzić dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające 
wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i 
zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna być zgodna z 
aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed 
rozpoczęciem odbioru końcowego. 

Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub dokonania 
zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót wprowadzone 
zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji 
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym 
powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną 
instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia 
robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i 
liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.: 
 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie 

rysunków Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem 
czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy i wszystkie 
uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 
projektowania/wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów, 

 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (inwentaryzacja ta musi posiadać 
potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej), 

 Dziennik budowy z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót i gotowości 
do odbioru, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem 
budowlanym oraz uporządkowaniem i doprowadzeniem terenu do należytego 
stanu, 

 Informację geodety dotycząca zgodności z projektem wykonanego obiektu, 
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 Pozwolenie na budowę (bądź zgłoszenie wykonywania robót budowlanych), 
 Protokoły odbiorów częściowych, 
 Protokoły z przeprowadzenia prób szczelności wykonanej sieci kanalizacyjnej, 
 Protokoły z przeprowadzenia kamerowania wykonanej sieci kanalizacji 

grawitacyjnej, 
 Protokoły z przeprowadzenia rozruchu urządzeń i szkolenia w zakresie obsługi 

(jeżeli będzie konieczne), 
 Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeśli Zarządca drogi taki 

wymóg Postawił, 
 Protokoły przekazania terenu użytkownikom w przypadku takiej konieczności, 
 Protokoły z pomiarów elektrycznych, 
 Inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru i/lub 

Zamawiającego m.in. deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, 
karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i eksploatacji, certyfikaty i atesty higieniczne 
zastosowanych przy realizacji Inwestycji materiałów i urządzeń, 

2.3.13. Sprawowanie nadzoru autorskiego 
Wykonawca jest zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 

autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski 
Wykonawcy będzie sprawowany do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające 
uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 

2.3.14. Wizja lokalna terenu budowy 
Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy wizję lokalną Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano- 
montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę (lub 
zgłoszenia wykonywania robót budowlanych). 

2.3.15. Błędy lub opuszczenia 
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 

uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres 
zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 
opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

2.3.16. Płatność za dokumentację projektową  
O ile pozwolą zapisy w Umowie, Wykonawca może wystawić fakturę częściową za 

wykonaną dokumentację projektową w przypadku spełnienia wszystkich poniższych 
wymagań: 

 wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z Umową i PFU, 
 uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia 

robót budowlanych obiektu przewidzianego w Kontrakcie, 
 uzyskania akceptacji Zamawiającego, 
 uzyskania podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego 

dokumentacji projektowej przedmiotu zadania, 



22 

Pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami w Umowie 

2.4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Średnice oraz materiały powinny zostać dobrane przez Projektanta na podstawie 
bilansu odprowadzanych ścieków oraz uwarunkowań lokalnych. 

Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, armatura oraz 
urządzenia powinny charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim 
standardem wykonania. 

Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, 
deklaracje zgodności producenta, karty katalogowe. 

2.4.1. Cechy dotyczące rozwiązań technicznych - wymagania materiałowe 
2.4.1.1. Rurociągi i kształtki kanalizacji grawitacyjnej 

Do budowy sieć  i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy przyjąć rury i 
kształtki z tworzyw sztucznych PVC-U o litej ściance i sztywności obwodowej min. SN8 z 
wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki typu DIN-LOCK.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonywanie odcinków kanalizacji 
grawitacyjnej metodą przewiertu sterowanego. Należy wówczas stosować rury PE100 RC 
SDR17 dwuwarstwowe, wzmocnione wykonane z polietylenu PE 100RC, materiału o bardzo 
wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe. Rury powinny mieć 
konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna wykonana z PE 100 RC. 

Rury i kształtki  powinny być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system. Zaleca 
się, aby pochodziły od jednego producenta.    

2.4.1.2. Rurociągi kanalizacji tłocznej 

Do budowy rurociągu tłocznego należy przyjąć rury typu PE 100 RC SDR 17 PN10 
łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 

Stosować rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE 100RC, materiału o bardzo 
wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe. Rury powinny mieć 
konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna wykonana z PE 100 RC. 

Średnice zewnętrzne rur powinny być zgodne z normą PN-EN 12201-2 i umożliwiać 
bezpośrednie zgrzewanie doczołowe, za pomocą kształtek elektrooporowych oraz 
segmentowych, bez zdejmowania warstwy ochronnej. Zastosowane urządzenia zgrzewające 
powinny umożliwiać bezustanną kontrolę procesu zgrzewania. 

Rury powinny posiadać dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie 
rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z 
aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej. 

2.4.1.3. Studnie rewizyjne na sieci 

Studzienki rewizyjne na sieci należy projektować: 
 na odcinkach prostych w odległościach nieprzekraczających 50m (dla średnicy 

DN ≥ 200 mm) , 
 przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju , 
 na każdym włączeniu przyłącza kanalizacyjnego, 

Lokalizacje studni na sieci należy przewidywać dla potrzeb istniejącej i projektowanej 
zabudowy. Dla celów połączeniowych i w miejscach zmiany kierunku trasy należy 
przewidzieć studzienki rewizyjne przelotowe, połączeniowe lub kaskadowe, wykonane z  
tworzywa, betonowe lub żelbetowe.  
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Na zewnątrz lub wewnątrz studzienek, w których różnice pomiędzy wlotem, a dnem 
studzienki wynoszą 0,5 m i więcej należy wykonać kaskady z rur PVC o średnicy 
dostosowanej do średnicy dolotu kanału.  

Maksymalna odległość pomiędzy studniami rewizyjnymi włazowymi powinna wynosić 
do 50 m lub 100 m w przypadku, gdy pomiędzy studniami włazowymi znajduje się co 
najmniej jedna studnia niewłazowa. 

Studnie betonowe/ żelbetowe powinny spełniać następujące wymagania: 
 wykonane z kręgów betonowych min. DN1000mm wg PN-EN 1917, 
 beton klasy C35/45 (B45), zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, także w 

kinecie, 
 nasiąkliwość betonu - nie więcej niż 5 % wagowych, 
 zakończenie zwężką redukcyjną lub pokrywą, 
 uszczelnienie między kręgami za pomocą uszczelek z elastomeru SBR lub EPDM, 

odpornych na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów kanałowych 
 stopnie włazowe żeliwne, fabrycznie zamontowane, w otulinie z PE, w układzie 

drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm, 
 przykrycie studni włazem żeliwnym DN600 typ D400 lub C250 w zależności od 

przeznaczenia terenu, 
 dennica jednorodna prefabrykowana z przejściami szczelnymi dostosowanymi do 

materiału i średnicy budowanego rurociągu, 
 kineta wykonana fabrycznie z betonu tej samej klasy co beton studni, 
 pierścienie regulacyjne pod włazy wykonane z zastosowaniem betonu min. C 35/45, 
 w przypadku wykonania kaskady dopuszcza się przejścia szczelne w postaci wkładek 

in-situ, 

Studnie tworzywowe systemowe powinny spełniać następujące wymagania: 
 średnica studni min. 400mm, 
 kineta zbiorcza z PP lub PE, 
 rura trzonowa wznosząca o sztywności obwodowej SN ≥ 4 kN/m2, 
 możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury trzonowej, 
 rura  teleskopowa np.  z  PVC,  z  profilowanym  pierścieniem  uszczelniającym  i 

pokrywą żeliwną dla rury teleskopowej typ ciężki, 
 kineta łączona z rurą trzonową poprzez uszczelkę elastomerową, 
 pierścień odciążający pod właz teleskopowy, 
 podczas włączania przyłączy na wysokości innej niż na dno studni, należy wykonać 

włączanie z montażem przejścia szczelnego (IN-SITU) dla rur PVC-U w studniach z 
tworzywa, 

 na wolne otwory w kinetach studzienek DN400należy założyć korki zaślepiające z 
PVC-U, 

 studzienka powinna być odporna na wypór wód gruntowych, dostosowana do 
głębokości zabudowy do 6m i do poziomu wody gruntowej 5m, 

2.4.1.4. Studnie rewizyjne na przyłączach 

Każde przyłącze na posesji zakończyć studnia rewizyjną systemową. 
Studnie tworzywowe systemowe powinny spełniać następujące wymagania: 
 średnica studni min. 400mm, 
 kineta zbiorcza z PP lub PE, 
 rura trzonowa wznosząca o sztywności obwodowej SN ≥ 4 kN/m2, 
 możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury trzonowej, 
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 rura  teleskopowa np.  z  PVC,  z  profilowanym  pierścieniem  uszczelniającym  i 
pokrywą żeliwną dla rury teleskopowej typ ciężki (w terenach utwardzonych) lub 
typ lekki (w terenach nieutwardzonych), 

 kineta łączona z rurą trzonową poprzez uszczelkę elastomerową, 
 pierścień odciążający pod właz teleskopowy, 
 możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek 

„in situ” o średnicach min. DN160mm,  

2.4.1.5. Studnia rozprężna 

Na rurociągu tłocznym, przed włączeniem przewodu ciśnieniowego do kanalizacji 
grawitacyjnej należy projektować studzienki kanalizacyjne rozprężne betonowe, 
tworzywowe lub polimerobetonowe.  

Studzienki rozprężne winny spełniać następujące wymagania:  
 minimalna średnica DN1000mm,  
 materiał odporny na działanie siarkowodoru,  
 wyprowadzenie ścieków z przewodu tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej w 

sposób najmniej turbulentny np. poprzez zastosowanie w studni deflektora lub 
kolan w celu ograniczenia prędkości wypływu,  

 na korpusie włazu studni rozprężnej lub montować filtry na bazie węgla 
aktywnego (lub właz szczelny bez otworów i kominek o średnicy min 110mm z 
filtrem na bazie węgla aktywnego, wykonany ze stali KO, montowany w płycie 
stropowej), 

 studnie rozprężne  betonowe – o wymaganiach materiałowych jak dla studni 
betonowych na sieci. 

2.4.1.6. Przepompownia ścieków 

Zbiornik przepompowni 
Z uwagi na uwarunkowania terenowe należy przewidzieć przepompownię ścieków z 

dwiema pompami zatapialnymi. Przepompownia powinna być wykonana w zbiorniku z 
polimerobetonu. Wysokość oraz średnicę pompowni należy dobrać na etapie projektu 
Technicznego, biorąc pod uwagę zagłębienie rurociągu dopływowego i tłocznego oraz 
zapewnienie niezbędnej retencji czynnej dla poprawnej pracy pomp.   

Przepompownia kanalizacyjna powinny być obiektem w całości umieszczonym pod 
ziemią. Część nadziemną stanowić powinna płyta  pokrywowa  z  włazem  umieszczonym  
ok.  30 - 40  cm  nad  terenem, skrzynka sterownicza  umieszczona  na  płycie  pokrywowej  
lub  na osobnym  fundamencie  obok  przepompowni. 

Pompownia  powinna  być  dostarczana  z kompletnym orurowaniem i wyposażeniem. 
Na czas transportu dopuszcza się jedynie demontaż tych elementów zewnętrznych, które 
mogłyby ulec uszkodzeniu przy transporcie, załadunku i rozładunku.  

Zbiornik  przepompowni  ścieków  powinien  spełniać  następujące wymagania:  
 materiał zbiornika wykonany z polimerobetonu, 
 wykonanie monolityczne,    
 średnica wewnętrzna zbiornika ok. 1500 mm, 
 lokalizacja otworów dopływowych i technologicznych przystosowanych do 

połączenia z przewodami tłocznym i grawitacyjnym, 
 otwory pod rurociągi i przejścia kablowe wykonane jako szczelne,  
 gęstość 2,2-2,3 g/cm3 
 wytrzymałość na ściskanie min. 90 MPa, 
 wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu min. 18 MPa, 
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 odporność chemiczna na media – w środowiskach wodnych odporny na pH 1-10, 
 konstrukcja zbiornika powinna zapewniać pełną szczelność, nie wymagającą 

dodatkowych izolacji, 
 średnica włazu i obudowy powinna zapewniać możliwość swobodnego montażu 

pomp oraz wyposażenia wewnętrznego przepompowni, 
Wyposażenie zbiornika przepompowni 
Doboru pomp ściekowych należy dokonać na etapie Projektu Technicznego z 

uwzględnieniem zapewnienia odpowiednich wydajność, gwarantującej zachowanie 
prędkości samooczyszczania w przewodzie tłocznym.  

Minimalne wyposażenie zbiornika przepompowni: 
 deflektor na wlocie do pompowni wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4301, 
 górne uchwyty prowadnic pomp muszą znaleźć się w świetle włazu, 
 piony tłoczne wewnątrz pompowni o średnicach zgodnych z projektem wykonane ze 

stali min. 1.4301, wszystkie spawy łączące elementy rurociągu tłocznego w 
pompowni należy wykonać w technologii właściwej dla stali nierdzewnej, piony 
tłoczne łączone z armaturą kołnierzami luźnymi z aluminium / lub stali nierdzewnej 
min. 1.4301. Piony tłoczne połączone ze sobą za pomocą trójnika, wykonanego ze 
stali nierdzewnej min. 1.4301, 

 prowadnice rurowe podwójne dla każdej pompy wykonane ze stali nierdzewnej min. 
1.4301, dające możliwość stabilnego opuszczania i wyciągania pomp, 

 wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) należy wykonać ze stali 
nierdzewnej min. 1.4301, 

 wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonać w 
całości ze stali nierdzewnej min. 1.4301, 

 armatura zwrotna musi być przeznaczona do ścieków i posiadać deklarację 
zgodności z PN-EN 12050-4, zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną, 
pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, śruby i nakrętki 
wykonane ze stali nierdzewnej, spełniające wymagania: PN-EN 558, PN-EN 1092-2 
lub równoważne, 

 armatura odcinająca – zasuwy odcinające miękko-uszczelnione kołnierzowe z klinem 
gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
spełniające wymagania: PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2 lub równoważne, 

 zawory oraz zasuwy mają być montowane na pionowym odcinku rurociągów 
tłocznych, dla połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki wykonane z gumy 
odpornej na działanie ścieków,  

 drabina o szerokości co najmniej 30cm, wykonana ze stali nierdzewnej min. 1.4301 
wyposażona w stopnie złazowe antypoślizgowe, z 2 wysuwanymi ponad teren 
uchwytami (w przypadku pompowni przejezdnych, lub zabudowane na stałe, na 
zewnątrz w przypadku pompowni nieprzejezdnych), umożliwiającymi bezpieczne 
wejście i wyjście z pompowni, 

 pomost technologiczny ze stali nierdzewnej min. 1.4301, 
 wentylację zbiornika należy zapewnić poprzez system wentylacji nawiewno - 

wywiewnej realizowany za pomocą dwóch przewodów z rur ze stali nierdzewnej 
min. 1.4301, o średnicy min. DN100 z kominkiem wentylacyjnym wyposażonym w 
filtr anty-odorowy z wymiennym wkładem, kominki dla pompowni przejezdnych 
wyprowadzone poza pas drogowy. Wymaga się, aby układ wentylacji stanowił 
odrębny system, od systemu przewodów kablowych, 
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Pompy powinny spełniać następujące wymagania: 
 zastosować pompy zapewniające pracę naprzemienną w celu zapewnienia 

jednakowego zużycia pomp (jedna zapewnia 100% wydajność, a druga stanowi jej 
100% rezerwę czynną), 

 pompy powinny zapewniać swobodny przepływ ścieków, gwarantujący pracę bez 
zatykania się, z wolnym przelotem min. 65 mm, 

 pompa w punkcie pracy ma zapewniać wydatek oraz wysokość podnoszenia 
ustaloną w dokumentacji projektowej, punkt pracy pompy ma zawierać się w 
zakresie optymalnego obszaru zastosowania pompy.  

 nominalna średnica króćca tłocznego pompy ok. DN80 mm,  
 obudowa pompy i silnika powinna być wykonana z żeliwa szarego min. EN-GJL250 

z pokryciem antykorozyjnym na bazie żywic,  
 wirniki pomp wykonane co najmniej z żeliwa szarego min. EN-GJL250,  
 wał pompy powinien być wykonany ze siali nierdzewnej, 
 wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach nie wymagających 

dodatkowego smarowania ani regulacji, 
 komora olejowa oddzielająca silnik od części hydraulicznej powinna być 

wypełniona olejem niezmieniającym właściwości w okresie eksploatacji między 
wymianami i przyjaznym dla środowiska (biodegradowalnym), 

 silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP68, 
 silnik pompy ma mieć możliwość czasowej pracy w wynurzeniu,  
 zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym 400V 50Hz, 
 silnik pompy powinien zawierać układ kontroli temperatury uzwojenia, odłączający 

pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika, 
 każda pompa wyposażona w czujnik wilgoci umieszczony w komorze olejowej 

pomiędzy częścią hydrauliczną, a elektryczną silnika, 
 wyprowadzenie kabli zasilających powinno zapewnić całkowitą ochronę silnika 

przed przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza poprzez kable także w przypadku 
uszkodzenia płaszcza kabla czy izolacji przewodu, 

 pompa powinna być wyposażona w kabel o długości min. 10m lub dopasowanej do 
warunków zabudowy, tak by sięgał do skrzynki sterowniczej bez łączenia 
(mufowania), 

 pompy montować na stopie sprzęgającej ze złączem samozaciskowym, 
umożliwiającym demontaż z poziomu terenu, 

Przepompownia powinna spełniać wymagania zawarte Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437). 

Układ sterowania przepompowni 
Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniać: 
 sterowanie pracą pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną, 
 w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie 

pompami powinno odbywać się w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość 
wyłączników pływakowych, 

 załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomów, 
 realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp, 
 zliczanie godzin pracy każdej pompy, 
 zliczanie ilości przepompowanych ścieków, 
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 pracę naprzemienną pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej 
przez pompę sprawną, 

 generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień 
alarmów ze stemplami czasowymi, 

 kontrolę stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp, 
 kontrolę stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp, 
 sterowanie lokalne i zdalne pracą pomp, 
 komunikację przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100Mbit/s, 

MODBUS TCP, 
 gniazdo serwisowe 230V/16A, 
 zasilacz buforowany akumulatorem 24V, 
 grzejnik o mocy ok. 30W z termostatem, 
 gniazdo dla agregatu prądotwórczego, 
 ochronę silnika przed niedociążeniem oraz przeciążeniem napięcia i prądu, zmianą 

kolejności faz, zbyt wysoką temperaturą uzwojeń, brakiem fazy,  
 zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem, 

Szafa sterownicza powinna mieć obudowę o stopniu ochrony min. IP66. Wykonana z 
izolacyjnego, trudnopalnego i termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego 
włóknem szklanym, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz na działania 
atmosferyczne.  

Zaleca się, aby obudowa  była  wyposażona w podwójne drzwi, przy czym na drzwiach 
wewnętrznych zamontowany powinien być panel operatorski. Szafa sterownicza powinna 
być zamocowana na podstawie montażowej umożliwiającej wyprowadzenie przewodów 
zasilających i sterowniczych z pompowni do układu sterowania w rurach ochronnych. 

Jednostka sterująca powinna stanowić zaawansowany technologicznie sterownik ze 
zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturą numeryczną z kolorowym 
wyświetlaczem. 

Przepompownię należy wyposażyć w system monitoringu pracy i wpiąć go w istniejący 
system monitoringu i wizualizacji działający na terenie gminy Krasnobród. 

Zdalny monitoring pracy przepompowni odbywać się powinien z wykorzystaniem 
transmisji pakietowej GSM oraz umożliwiać dodatkowo powiadamianie o awariach 
komunikatem SMS. Modem i sterownik powinny posiadać układ podtrzymania zasilania 
(akumulator + układ zabezpieczenia akumulatora) w przypadku zaniku napięcia. 

Do dostarczonej przepompowni producent/dostawca powinien dostarczyć pełną 
Dokumentację Techniczno - Rozruchową zawierającą m.in. instrukcje obsługi i konserwacji 
kompletnej pompowni, pomp, układu sterowania, książkę eksploatacji obiektu, gwarancje. 

Zasilanie kablowe przepompowni 
Zasilanie elektryczne przepompowni wykonać wg wytycznych Zakładu Energetycznego, 

uwzględniając obliczeniowy bilans mocy. 
2.4.1.7. Materiały na podsypkę 

Pod rurociągi PVC oraz studnie należy stosować podsypkę piaskową zgodnie z PN-EN 
13139:2003. Piasek gruby lub średni (wskaźnik różnoziarności U≥5) o zawartości frakcji 
pylastej i ilastej < 5%. 

Podsypkę pod zbiornik przepompowni stosować wg zaleceń danego producenta. 
W przypadku zastosowania rur PE-RC tam, gdzie podłoże jest piaszczyste lub: 
 nie występują cząstki większe powyżej 20 mm, 
 materiał nie jest zmrożony, 
 nie występują ostre kamienie lub inne przedmioty mogące uszkodzić rurę, 
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nie ma konieczności wykonywania podsypki. Rura typu RC może być układana bez 
stosowania podsypki i obsypki, metodami tradycyjnymi, bezwykopowymi oraz innymi 
alternatywnymi technikami układania. 

2.4.1.8. Rury ochronne (osłonowe) 

Przejście rurociągów pod drogami o nawierzchni utwardzonej, pod rowami, , 
przejazdami wykonać należy metodą przewiertu sterowanego lub przecisku w rurze 
ochronnej o wymaganiach takich jak dla rur przewodowych. 

Rury osłonowe powinny być projektowane tak, aby: 
 wytrzymały możliwe do przewidzenia obciążenia zewnętrzne,  
 montaż przewodowego układu rurowego był możliwie prosty technicznie,  
 przewodowy układ rurowy na długości rury osłonowej był zaopatrzony w 

wystarczającą liczbę pierścieni dystansowych zapewniających współosiowość rur, 

Przy doborze rury osłonowej dla przewodu kanalizacyjnego należy przyjąć, że 
minimalna średnica rury osłonowej powinna być o dwie dymensje większa od rury 
przewodowej, przy czym średnica wewnętrzna rury osłonowej powinna zapewnić 
swobodny montaż i demontaż rurociągu przewodowego. Rury osłonowe powinny być 
wyprowadzone na odległość nie mniejszą niż 1,0m od obrysu obiektu kolidującego z 
przewodem kanalizacyjnym. 

Zaleca się projektowanie i realizację skrzyżowań przewodów kanalizacyjnych z drogami 
oraz z inną infrastrukturą pod kątem zbliżonym do prostego. Należy unikać umieszczenia 
złączy rurociągu w rurze osłonowej. 

Między rurą osłonową a przewodową stosować płozy lub opaski dystansowe w 
rozstawie co ok. 1,5 m. Końcówki rur osłonowych uszczelnić manszetami gumowymi, które 
mają zabezpieczać przewody przed przedostaniem się zanieczyszczeń, ziemi oraz napływem 
wód gruntowych do przestrzeni międzyrurowej. 

UWAGA! Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom 
ustawy o wyrobach budowlanych oraz zapewnić: 

• szczelność, 
• wytrzymałość mechaniczną, 

2.4.2. Wykonywanie robót 
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót nastąpiło niezwłocznie po uzyskaniu 

pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia wykonywania robót). 
Przy projektowaniu oraz budowie kanalizacji należy zachować jednolitą technologię i 

standard stosowanych materiałów, urządzeń i armatury. Bezwzględnie przestrzegać 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych określone w 
Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur, armatury i urządzeń.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z 
ustawą Prawo Budowlane. 

Szczegółowe wytyczne prowadzenia robót budowlanych opisano poniżej w „Warunkach 
wykonania i obioru robót” - pkt. 6.  
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II. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

1. Część ogólna - przedmiot i zakres robót 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiot opracowania niniejszej specyfikacji określa wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z planowaną budową sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej 
z przyłączami w miejscowości Majdan Wielki, gm. Krasnobród w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”. 

Pozwoli to w przygotowaniu oferty – szczególnie w ustaleniu kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych. 

1.2. Zakres robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
a) wytyczenie obiektu oraz obsługa geodezyjna inwestycji, 
b) wykonanie niezbędnych robót budowlano – montażowych wymaganych przy 

realizacji inwestycji oraz między innymi odtworzenie nawierzchni, usunięcie 
występujących kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i przywrócenie terenu 
przyległego do stanu pierwotnego, 

c) przeprowadzenie niezbędnych badań i prób, 
d) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 
e) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
 wykonania pomiarów geodezyjnych, wytyczenia obiektu przed rozpoczęciem 

robót, 
 wykonania robót ziemnych, 
 wykonania robót montażowych rurociągów sieci kanalizacyjnej, przyłączy, 

przepompowni  ścieków, 
 wykonania zasilenia energetycznego przepompowni, 
 wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i badań, 
 zapewnienia dojazdu do sąsiednich posesji, 
 odtworzenie nawierzchni dróg, wjazdów i ogrodzeń oraz innych własności 

publicznych i prywatnych, 
 wykonania inwentaryzacji powykonawczej, 

1.3. Nazwy i kody robót  

- 71322000-1: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej, 

- 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
- 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 
- 45000000-7: Roboty budowlane, 
- 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne, 
- 45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 
- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych, 
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- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu, 

- 45236000-0 Wyrównywanie terenu, 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe – to roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją uzasadnione 
podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

Wykaz robót tymczasowych: 
 umocnienia wykopów, 
 odwodnienie wykopów, 

Prace towarzyszące – to prace, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych i 
nie są zaliczane do robót tymczasowych. 

Wykaz i opis prac towarzyszących: 
 organizacja ruchu i jej likwidacja, 
 geodezyjne wytyczenie obiektów, 
 obsługa geodezyjna w trakcie robót, 
 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
 badania, pomiary oraz wykonane próby, 

Opis robót tymczasowych i towarzyszących przedstawiono w pkt. 6 niniejszych 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót oraz terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia przed wbudowaniem 
muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację 
Projektanta. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
zapewni dokonanie odpowiednich zmian lub poprawek. Wszelkie wątpliwości dotyczące 
dokumentacji projektowej lub rozbieżności pomiędzy poszczególnymi jej elementami 
należy wyjaśnić w trakcie procedury przetargowej i przed wykonaniem robót. 

Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne 
informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 
okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że 
Wykonawca oparł swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez 
Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenu. 

• dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa powinna zawierać części określone w Obwieszczeniu 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
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tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679). W skład dokumentacji Projektowej wchodzi również 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454) 

• organizacja robót budowlanych 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do podpisania 
protokołu odbioru końcowego).  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę stałych punktów pomiarowych 
do chwili ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dokonać wizualnej oceny stanu 
technicznego obiektów i dróg, w pobliżu których wykonywane będą roboty ziemne i 
montażowe. Zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu budynków i obiektów 
oraz dróg przed rozpoczęciem robót. 

• zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Roboty nie mogą naruszać interesów osób trzecich. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody elektryczne, 
gazowe, kanalizacyjne i wodociągowe, kable telekomunikacyjne itp., oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń w obrębie placu budowy, zgodę 
na ich przekroczenie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca umożliwi dostęp właścicieli do poszczególnych posesji. 
Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszelkich szkód, jakie powstały w trakcie 

wykonywania robót i doprowadzenie tychże własności do stanu pierwotnego (naprawa 
dróg i wjazdów, ogrodzeń, uzbrojenie podziemne). 

Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub wymieni uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

• ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie sposobu jego działania. 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości przepisów o ochronie środowiska i 
stosowania ich w trakcie prowadzenia robót. Stosując się do tych wymagań Wykonawca 
zadba o to, aby: 

- miejsca na bazy i magazyny, drogi, składowiska będą tak zlokalizowane i 
prowadzone, aby nie zanieczyszczać środowiska naturalnego, 

- praca używanego sprzętu nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego 
poza placem budowy, 

- nie wystąpiło zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, przekroczenie 
dopuszczalnych norm hałasu, nie doszło do wybuchu pożaru, 

Kary naliczone za ewentualne zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez 
personel Wykonawcy lub w efekcie realizacji robót poniesie Wykonawca. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót budowlanych norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 
Wykonawcę. 

• warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia placu budowy na czas trwania robót, aż do ich zakończenia i odbioru 
końcowego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Roboty prowadzone mają być pod nadzorem upoważnionego kierownika budowy. 
Pracownicy przed rozpoczęciem robót zostaną poinstruowani przez kierownika budowy co 
do zasad bezpieczeństwa ich prowadzenia. 

W trakcie wykonywania robót w pobliżu chodników oraz jezdni, Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia i oznaczenia w sposób widoczny zarówno w dzień i w nocy 
placu budowy dla ochrony pojazdów oraz pieszych, jak również wykonywanych robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401), 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

• zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca powinien wykonać we własnym zaplecze budowy, na które składać się 
będą: 

- pomieszczenia socjalne dla pracowników, 
- pomieszczenie dla Kierownika budowy, 
- powierzchnie i place magazynowe, 
- pomieszczenia na paliwo, smary i części zamienne do sprzętu, 

Wykonawca na zapleczu budowy zapewni ochronę przeciwpożarową i dozorowanie w 
okresie nocy oraz w okresie dni wolnych od pracy. Wykonawca będzie ponosił 
odpowiedzialność za zabezpieczenie przed kradzieżą materiałów i urządzeń budowlanych 
oraz zaplecza budowy do czasu zakończenia realizacji zadania. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Koszt wykonania, utrzymania i rozbiórki 
zaplecza winien być wliczony do ceny umownej.  

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót i rozbiórce zaplecza budowy 
przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

• warunki organizacji ruchu i ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca w razie potrzeby opracuje projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia 
robót budowlano-montażowych. Wykonawca powinien stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. 

• ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony placu 
budowy. Projektowana inwestycja jest częściowo inwestycją liniową i konieczne jest 
odpowiednie zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich w postaci ogrodzeń 
bądź zapór. 

Należy zabezpieczyć teren zaplecza, miejsc składowych materiałów oraz sprzętu przed 
dostępem osób nieuprawnionych. 

• zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczania ewentualnych chodników i jezdni 
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej. 

• ochrona przeciwpożarowa  
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Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne mają być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Prace należy prowadzić w taki sposób, aby zabezpieczyć ochronę przeciwpożarową, czyli 

stworzyć warunki swobodnego dostępu do budynków i obiektów w razie zaistnienia pożaru lub 

sytuacji stwarzającej zagrożenie. 

• wycinka drzew 

Wykonawca powinien projektować obiekt w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich 
wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nie posiadające innych racjonalnych 
rozwiązań. Wykonawca jest obowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania 
Dokumentów Wykonawcy z Zamawiającym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej 
sieci z drzewami. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew zostaną 
przekazane Właścicielowi.  

Ewentualne opłaty administracyjne związane z wycinką drzew wraz z kosztami 
towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, 
uporządkowanie terenu itp.) ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany 
przestrzegać wszystkich regulacji prawnych w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i 
krzewów. 

• stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót 
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i przepisami: 

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat - spis jednostek aprobujących zestawiony jest 
w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 
nr 249 poz. 2497 z późn. zm.). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek 
upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach 
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela), 

budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego, 

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony, 
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dokumentacja projektowa (DP, DT) - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
kartkami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Budowy, Wykonawcą i Projektantem, 

eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do 
gruntu, 

infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego, 
Inspektor Nadzoru – osoba sprawująca kontrolę na zgodnością wykonania inwestycji z 

dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi 
a także sprawdzająca ilość i jakość (atesty i certyfikaty) wbudowywanych materiałów oraz 
dokonująca odbioru robót i prowadząca rozliczenie finansowe z Wykonawcą w imieniu 
Inwestora, posiadająca do tego stosowne uprawnienia zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r– jednolity tekst (Dz.U. 2024 poz. 725), 

jezdnia - wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów, 

kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią, 

kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
dzięki sile ciężkości, 

kanał sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 
ścieków komunalnych, 

Kierownik budowy – osoba kierująca robotami, wyznaczona i upoważniona przez 
Wykonawcę, posiadająca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – jednolity tekst (Dz.U. 2024 poz. 725), 

kineta – wyprofilowane dno studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków, 
materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 

Dokumentacją projektową, zaakceptowane przez Inżyniera, 
nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania od 

obciążeń od ruchu na podłożę gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 

otaczający rurociąg, 
podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a rurociągiem i obsypką, 
polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 

Projekt budowlany - zgodnie z ustawą Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2024 poz. 725) 
zawiera: 

- projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do 
celów projektowych lub jej kopii, 

- projekt architektoniczno budowlany, 
- projekt techniczny, 
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- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 
pkt 1. 

Projektant – wyznaczona przez Wykonawcę osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej, posiadająca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawą 
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - jednolity tekst (Dz.U. 2024 poz. 725), 

Protokół odbioru częściowego/końcowego- dokument z częściowej realizacji/ końcowy 
powykonawczy potwierdzający odbiór robót, który zawiera: datę sporządzenia, 
uczestników odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym 
ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich 
usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu 
z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy osób 
uczestniczących w odbiorze. Protokoły odbiorów wchodzą w skład dokumentacji budowy, 

próba szczelności systemu – zastosowanie ciśnienia hydrostatycznego do nowo 
ułożonych przewodów w celu zweryfikowania ich spójności konstrukcyjnej oraz szczelności, 

przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
realizacji, 

przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia studni na posesji  z siecią kanalizacji 
sanitarnej 

rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 
przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody, 

rurociąg – pusta struktura do transportu płynów, 
szafa sterownicza (rozdzielnia) - urządzenie rozdzielczo - sterownicze z wyposażeniem 

bezpośrednio zasilające urządzenia odbiorcze (przepompownię), 
sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej, 
licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo 
burzowych do odbiorników, 

strefa rury – część wypełnienia wykopu, która obejmuje obsypkę i zasypkę wstępną, 
studzienka inspekcyjna – studzienka nie włazowa, przystosowana do wykonywania 

czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu oraz do przeglądów 
kanałów, 

studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia dla wykonania 
czynności eksploatacyjnych w kanale, 

sztywność obwodowa – odporność rury na dokształcenie średnicy spowodowane 
obciążeniem zewnętrznym przyłożonym wzdłuż jednej tworzącej rury wyrażona w kN/m2, 

teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

ugięcie – zmiana przekroju kołowego rury z termoplastycznego tworzywa sztucznego 
pod wpływem montażu i działających na nią obciążeń zewnętrznych, 

węzeł – zestaw kształtek na połączeniu armatury, rurociągów i na załamaniu trasy 
kanalizacji tłocznej, 

właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umożliwiający 
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, 

wskaźnik zagęszczeni gruntu (Is) – miara zagęszczenia gruntu nasypowego oznaczona 
metodą badania wilgotności optymalnej z użyciem aparatu Proctora zgodnie z PN-EN 
13286-2 wyrażona w %, 
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wykop - budowla ziemna (dół w ziemi) w postaci odpowiednio ukształtowanej, wolnej 
przestrzeni, powstałej w wyniku usunięcia zalegającego w niej gruntu na potrzeby instalacji 
podziemnych, 

zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujący ewentualne drogi, oświetlenie, 
instalacje elektryczne, zieleń, ogrodzenie itp., 

Zamawiający (Inwestor) - oznacza Gminę Krasnobród, 
zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 

zasypki wstępnej i terenem 
zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 

rury  
złączka - element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 

końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem, 

2. Materiały i urządzenia 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania, powinny być zgodne z 
postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do 
wbudowania będą materiałami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 
fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające odpowiednie atesty, aprobaty i deklaracje 
zgodności.  

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaracji 
zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Wykonawca każdorazowo przed wbudowaniem powinien przedstawić do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytworzenia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 

Wytwórnie materiałów mogą być czasowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i właściwości z wymaganiami. 
Próbki materiału mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

W przypadku inspekcji wytwórni wymagane będą następujące warunki: 
 Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta, 
 Zamawiający będzie miał dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów do realizacji zadania, 

2.3. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
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nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału lub urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca w 
ustalonym czasie powiadomi o swoim zamiarze Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

Ponadto materiały powinny odpowiadać wymogom Polskich Norm, a urządzenia 
powinny posiadać atesty techniczne lub deklaracje zgodności. 

2.5. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały oraz urządzeni należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, 
kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce 
budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności ich z danymi 
producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów oraz urządzeń, a w 
razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem 
należy poddać je badaniom określonym przez Inspektora nadzoru. 

3. Składowanie materiałów 

3.1. Składowanie rur 

Pomimo, że rury tworzywowe są trwałe i elastyczne, podczas ich składowania należy 
przedsięwzięć uzasadnione środki ostrożności, 

Wykonawca zapewni materiały składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do 
realizacji robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem oraz 
zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu 
uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przechowywanie 
materiałów w sposób bezpieczny dla pracowników i osób trzecich. 

Składowanie transport i rozładunek rur tworzywowych oraz kształtek należy 
wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

Rury z tworzywa sztucznego należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 
podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładkach na 
płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 
oraz spełnienie warunków bhp. Jeżeli rury mają być składowane w zwojach lub wiązkach na 
placu budowy należy przestrzegać maksymalnej wysokości składowania podawanej przez 
producenta. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i odpowiednio je 
zabezpieczać (zaślepki itp.). 

Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.). W miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych oraz zabezpieczyć w miejscu składowania przed możliwością 
kontaktu rur z olejami, tłuszczami, farbami, benzyn itp. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
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 długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła (temp. nie wyższa niż40oC). 

3.2. Składowanie studni 

3.2.1. Składowanie studzienek systemowych z tworzyw sztucznych 
Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają producenci 

studzienek. Studzienki tworzywowe należy składować na równym podłożu oraz w miejscach 
wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były narażone na uszkodzenia. 
Studzienki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 
40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. Przy dłuższym 
przechowywaniu należy je chronić przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie 
składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC 
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 

Należy wtedy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną, aby elementy 
studni nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji poprzez umożliwienie swobodnego 
przewietrzania. 

Uszczelki wlotowe zaleca się przechowywać w temperaturze poniżej 25°C oraz chronić 
przed silnym światłem słonecznym (promieniami UV). Uszczelki podczas składowania nie 
powinny być poddane odkształceniom. Zaleca się utrzymanie uszczelek w stanie czystym. 

3.2.2. Składowanie studzienek prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i 

odwodnionej powierzchni. Teren składowania powinien być wolny od kamieni i ostrych 
przedmiotów. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 

Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. Elementy metalowe i żeliwne muszą być składowane z dala od 
środków i warunków powodujących korozję. 

Do załadunku i rozładunku wyrobów wielkogabarytowych należy użyć sprzętu 
mechanicznego. 

Elementów studzienki betonowej i akcesoriów NIE WOLNO zrzucać i wlec. 

3.3. Składowanie włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni wyrównanej i 
odwodnionej. Powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. 

3.4. Składowanie przepompowni 

Warunki składowania przepompowni z wyposażeniem zgodne z warunkami 
producenta. 

3.5. Składowanie kruszywa 

Kruszywo powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka rurociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3.6. Składowanie cementu w workach 

Wykonawca zapewni składowanie cementu workowanego w zamkniętych magazynach. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci.  

Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
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4. Transport 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu a w szczególności powinien być dostosowany do krajowych przepisów 
transportowych. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Rozładunek urządzeń oraz transport poziomy i pionowy na terenie budowy musi 
przeprowadzić Wykonawca robót przy użyciu odpowiednich urządzeń transportu 
pionowego (dźwigi, żurawie i in.) w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów.  

Środki transportowe muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników 
na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu 
materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1. Transport rur  

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. W czasie transportu rury nie 
powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. Rury powinny być zalepione denkami z tworzywa dla niedopuszczenia do ich 
zanieczyszczenia gruntem, wodami opadowymi itp. 

Jeżeli rury wymagają specjalnych warunków transportowania, producent powinien 
poinformować odbiorcę o procedurach, jakie należy zastosować. 

4.2. Transport studni kanalizacyjnych 

4.2.1. Transport studzienek systemowych z tworzyw sztucznych 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny 

być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  

Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione 
ostrych lub wystających krawędzi.  

Pozostałe uwagi i zalecenia do transportu jak dla rur. 

4.2.2. Transport studzienek betonowych prefabrykowanych 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
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4.3. Transport włazów kanalizacyjnych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

4.4. Transport przepompowni 

Transport przepompowni oraz elementów wyposażenia przepompowni ścieków 
powinien odbywać się samochodami zgodnie z wytyczymy producenta. 

W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. 

Podnoszenie i opuszczanie elementów betonowych należy wykonać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu o 
odpowiedniej nośności. 

4.5. Transport kruszywa 

Kruszywa użyte na podsypkę i obsypkę mogą być transportowane dowolnym środkiem 
transportu. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość 
dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

4.6. Transport cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią. 

5. Sprzęt 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt stosowany w trakcie realizacji inwestycji winien być dostosowany do wymogów 
zawartych w niniejszym Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz ofertą Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej i PFU. 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o dozorze technicznym i spełniać 
wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 

Sprzęt używany do robot powinien być zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym PFU i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST będą przewidywać możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
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o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

6. Warunki wykonania robót 

6.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN B-10736 
„Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne 
wykonania”.  

Przed przystąpieniem do robót uprawniony geodeta powinien dokonać wytyczenia 
realizowanego obiektu i trwale zabezpieczyć w terenie punkty geodezyjne. Dodatkowo 
powinien potwierdzić to wpisem do dziennika budowy oraz załączyć szkice tyczenia. 

Wykopy o szerokości 0,8 - 0,9 m należy wykonać mechanicznie koparkami 
podsiębiernymi. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu, a 
pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. W przypadku stosowania podsypki i obsypki 
należy wykonać wykop otwarty o głębokości o 10 cm większej niż na profilu. Na dnie 
wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj.  min. 10 cm piasku. po ułożeniu rurociągu 
należy przystąpić do osypki rury i jej zasypki piaskiem grubości min.  15 cm po zagęszczeniu. 
Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten 
sposób, że ostatnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna. 

Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym. 

6.2. Roboty montażowe 

Roboty montażowe prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-C-
89224:2018-03 „Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw 
sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, 
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru”, 

6.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego 
Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest 
rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki 
celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: 
telekomunikacyjnym, energetycznym należy stosować rozwiązania przewidziane w 
uzgodnionym projekcie budowlanym, np. rury osłonowe dwudzielne.  

Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem. 

6.2.2. Układanie przewodów rurociągów grawitacyjnych oraz ich montaż 
Rury PVC należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta, wiedzą 

techniczną i obowiązującymi przepisami. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i 
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składowania. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 

 Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże 
profiluje się w miarę układania przewodu. 

 Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do jego montażu. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać w pionie 0,01m. 

 Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 5oC do + 30oC. Rury łączy 
się za pomocą uformowanego kielicha na rurze lub kształtce oraz elastycznego pierścienia 
uszczelniającego. Przy układaniu rur należy zachować prostoliniowość osi zarówno w 
płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.  

Montaż rurociągów grawitacyjnych z PVC przebiega w następujący sposób: 
 wnętrze kielicha rury i bosy koniec łączonej należy dokładnie oczyścić z 

zanieczyszczeń, 
 na bosym końcu łączonej rury należy trwale oznaczyć głębokość wsunięcia do 

kielicha o ile nie będzie ono oznaczone fabrycznie, 
 przed przystąpieniem do wcisku bosego końca z założoną uszczelką należy 

wewnętrzną powierzchnię kielicha oraz zewnętrzną powierzchnię uszczelki 
gumowej posmarować cienką warstwą środka poślizgowego, 

 przygotowane do montażu kielich i bosy koniec rury należy równo dosunąć do 
siebie tak, aby uszczelka na całym obwodzie równomiernie przylegała do 
przedniej stożkowej części kielicha (należy wówczas zwrócić uwagę na to, aby 
gumowy pierścień uszczelniający nasmarowany środkiem poślizgowym nie 
został zabrudzony ziemią),  

 wsunięcie bosego końca rury do kielicha, 
 Cięcie poprzeczne rur powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi 

rury. Wykonuje się je piłką ręczną do drzewa o rozstawie zębów 3-4 mm lub elektryczną piłą 
tarczową.  

Przejścia przez ściany studzienek kanalizacyjnych betonowych wykonać stosując 
przejścia szczelne bądź uszczelki gumowe in-situ. 

 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed ewentualnym zamuleniem. 

6.2.3. Układanie przewodów rurociągów tłocznych oraz ich montaż 
Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Rury można opuszczać do 

wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Rury powinny być układane w 
otwartym, umocnionym wykopie. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy 
wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. Połączenia rur wykonywać poprzez zgrzewanie 
doczołowe lub elektrooporowe. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych 
odcinków przewodu pokrywały się. 

Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki 
optymalne to temperatury od +5°C do+15° C ze względu na kruchość w niższych 
temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 

Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone 
oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego.  

Dopuszcza się wykonanie rurociągu tłocznego metodą przewiertu sterowanego. 
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6.2.4. Zasypka wykopu 
Przy zasypce rury kanalizacyjnej należy zwrócić uwagę na dokładne jej podbicie. 

Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu należy wypełnić gruntem nie zawierającym ostrych 
kamieni lub innego łamanego materiału, mogącego uszkodzić rurę. 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania 
struktury nad rurociągiem (odpowiednio terenów utwardzonych bądź zielonych). Pozostała 
część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego lub kruszywem, 
zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową. 

6.2.5. Wykonanie rurociągu metodami bezwykopowymi 
W miejscach kolizji projektowanych rurociągów z: 
 drogami o nawierzchni asfaltowej (przejścia poprzeczne, a także odcinki 

wzdłużne), 
 drogami o innej nawierzchni, jeżeli zarządca drogi będzie tego wymagał, 
 rowami, ciekami wodnymi, 
 w przypadku braku zgody mieszkańców na wykop otwarty, 
 innymi przeszkodami tam, gdzie ze względów technicznych montaż w wykopie 

otwartym będzie nieuzasadniony lub niemożliwy, 

należy przewidzieć rozwiązania z zastosowaniem technologii bezwykopowych.  
W przypadku konieczności zastosowania technologii bezwykopowej, należy je wykonać 

w technologii przewiertów sterowanych. 
Przewiert sterowany to bezwykopowa technologia układania rurociągów. Wykonanie 

przewiertu sterowanego przebiega w trzech etapach. Etap pierwszy to tzw. przewiert 
pilotażowy. Wykonywany jest za pomocą specjalnej głowicy drążącej napędzanej przez 
zestaw stalowych żerdzi. Etap ten polega na wykonaniu całościowego przewiertu od punktu 
A do punktu B z założoną trajektorią. Jest to najistotniejszy etap prac. Odbywa się tu 
kształtowanie trajektorii przewiertu poprzez regulację położenia głowicy w trzech osiach. 

Po wykonaniu przewiertu pilotażowego, następuje drugi etap, czyli rozwiercanie. Tutaj 
głowicę drążącą zastępuje się specjalnym rozwiertakiem, który ma za zadanie powiększyć 
otwór do rozmiaru odpowiedniego dla średnicy wciąganego rurociągu. Kolejnym etapem 
jest przeciąganie całości rurociągu wydrążonym kanałem. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonanie przewiertów jako przeciski. 

6.2.6. Montaż studzienek kanalizacyjnych 
Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie z 

instrukcją producenta.  
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 

trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 
cm ponad poziomem terenu.  

6.2.6.1. Montaż studzienek systemowych 

Studzienka inspekcyjna systemowa składa się z: 
•  kinety z uszczelką 

•  rury trzonowej, 

•  zwieńczenia z pokrywą, 

W pierwszej kolejności należy przygotować wykop w miejscu studzienki usuwając ostre 
i duże kamienie. Na dnie wykopu przygotować podsypkę z gruntu zdolnego do zagęszczenia 
min. 10 cm grubości. Za strefę studzienki należy uznać obszar poszerzony o co najmniej 30 
cm dookoła studzienki. 
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Na wcześniej przygotowanej podsypce ułożyć i wypoziomować kinetę a następnie 
podłączyć rury kanalizacyjne. W celu unieruchomienia kinety zasypać wykop zasypką 
wstępną (10 cm ponad poziom rury). Zagęszczenie należy prowadzić ręcznie, warstwami co 
15 cm lub lekkim sprzętem mechanicznym (warstwa do 30 cm). Kielich kinety powinien 
pozostać ponad zasypką. Następnie przygotować rurę trzonową karbowaną o wymaganej 
wysokości studzienki. W najniżej położonej dolinie karbu na zewnątrz rury założyć 
uszczelkę do rury trzonowej, dostarczonej w komplecie z kinetą. Wewnętrzną stronę 
kielicha kinety oraz uszczelkę posmarować środkiem poślizgowym. Należy stosować środki 
zatwierdzone do stosowania uszczelek gumowych i tworzyw. Rurę trzonową z 
zamontowaną uszczelką osadzić w kinecie.  

Zagęścić strefę wokół rury trzonowej. Zagęszczanie należy przeprowadzać ręcznie, 
warstwami co 15 cm lub lekkim sprzętem mechanicznym (warstwa co 30 cm) z wymaganym 
w projekcie stopniem zagęszczenia gruntu.  

Przy zwieńczeniu studzienki włazem teleskopowym należy zwrócić uwagę, żeby rura 
teleskopowa była wsunięta w rurę trzonową na głębokość ok 20 cm. 

6.2.6.2. Montaż studni betonowych prefabrykowanych 

Studzienka betonowa składa się z: 
•  dennicy z kinetą betonową, 

•  kręgów betonowych, łączonych na uszczelki, 

•  zwieńczenia: zwężka betonowa lub płyta pokrywowa,  

•  pierścienia wyrównawczego, 

•  włazu kanałowego, 

•  stopni włazowych, 

Montaż studni betonowych min. DN 1,0m  wykonywać równolegle z budową przewodów 
kanalizacyjnych. Studzienki należy budować w wykopie jamistym, oszalowanym, z dnem 
wzmocnionym zagęszczoną warstwą piasku o grubości min. 15 cm. 

Do podnoszenia elementów należy użyć specjalnych zawiesi zapewniających właściwe 
zawieszenie i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna, haków o szerokości 
„gardzieli” 25-30 mm i udźwigu 1000 – 1500 kg na haku. 

Kręgi łączyć z dennicą i między sobą za pomocą uszczelek gumowych, dostarczonych w 
komplecie. Do jej montażu należy użyć smaru poślizgowego. Smarem należy pokryć 
zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną 
powierzchnię „zamka” górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. 

Studzienki betonowe muszą być wyposażone w fabrycznie wykonane przejścia szczelne 
do podłączeń rur kanalizacyjnych o odpowiedniej średnicy. 

Zwieńczenia studni należy wykonać z zastosowaniem zwężki betonowej lub płyty 
pokrywowej oraz zastosować włazy kanalizacyjne żeliwne typu ciężkiego D400. 
Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać przez zastosowanie pierścieni 
wyrównawczych łączonych za pomocą zaprawy betonowej grubości do 10 mm. 

Zagęścić strefę wokół studni. Zagęszczanie należy przeprowadzać ręcznie, warstwami co 
15 cm lub lekkim sprzętem mechanicznym (warstwa co 30 cm) z wymaganym w projekcie 
stopniem zagęszczenia gruntu. 

Włączenie rurociągów powyżej 0,5 m od dna studni należy wykonać z zastosowaniem 
kaskady wewnętrznej, zgodnie z częścią rysunkową. 

Przy wykonaniu kaskady wewnętrznej należy  zachować n/w wymagania: 
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•  włączenie przewodu kanalizacyjnego oraz kaskada nie mogą być wpięta w ciągu 
stopni złazowych, 

•  otwory w ścianach studzienki należy wykonać w min. odległości 15 cm od złącza 
kręgów, 

•  przejścia rurociągów przez ściany musza zapewniać bezwzględną szczelność, 

•  kaskady wewnętrzne w studniach wykonywać z rur PE z rur PCV Litych o sztywności 
obwodowej SN8, 

•  wykonać trwałe mocowanie rury spadowej wewnątrz studni (wiercenia nie mogą 
rozszczelnić studni), 

•  przy dnie studni wykonać kolano z kierunkiem odpływu ścieków do kinety, 

•  roboty montażowe w zakresie wykonania kaskady wykonać tak, aby odprowadzane 
do kanalizacji ścieki nie rozlewały się po spoczniku studni, 

6.2.7. Montaż przepompowni ścieków 
W miejscu montażu przepompowni należy wykonać wykop jamisty. Ściany wykopu 

zabezpieczyć ściankami szczelnymi wbijanymi pionowo lub szalunkami płytowo - 
słupowymi.  

Na dnie wykopu zastosować podsypkę ze żwiru lub betonu o grubości warstwy ok. 20cm. 
Następnie do wykopu opuścić zbiornik przepompowni i ustawić go pionowo. 

Obsypać zbiornik warstwą piasku lub suchego betonu do wysokości wlotu, podłączyć 
króćce wlotowe i tłoczne. Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem a umocnieniem zasypać 
piaskiem zagęszczając warstwami co 30cm. Zdemontować ściankę szczelną lub szalunki. 

 W innym przypadku posadowienie zbiornika wykonać wg wymogów producenta 
pamiętając, że grunt może być nawodniony. Teren wokół przepompowni obsypać ok. 15cm 
warstwą klińca. 

Zbiornik przepompowni ścieków należy wyposażać zgodnie z projektem budowlanym 
oraz z instrukcją wytwórcy przez wykwalifikowany serwis, a ponadto: 

 należy zapewnić możliwość dojścia oraz podjazdu samochodem asenizacyjnym, 

6.2.8. Wykonanie złącza elektrycznego 
Złącze elektryczne do przepompowni wykonać wg wytycznych Zakładu Energetycznego, 

uwzględniając obliczeniowy bilans mocy. 

6.2.9. Próba szczelności 
 Po wykonaniu robót montażowych, kanał należy podać próbie szczelności. W odbiorze 

na szczelność występują próby na eksfiltrację i infiltrację. 
Badanie szczelności na eksfiltrację wykonać wg PN-EN 1610:2015-10 metodą na mokro 

„W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem 
próby należy zastabilizować przewody tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 30 
cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub 
przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory 
podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). 

Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje:  
•  badanie stanu odcinka kanału oraz studni, 
•  napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, 
•  pomiar ubytku wody, 

Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i 
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a 
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w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu 
usunięcia przyczyn nieszczelności. 

Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610:2015-10. 
Próbę na infiltrację przeprowadzić w przypadku występowania wody gruntowej na 

poziomie posadowienia kanałów. Przeprowadza się ją dla całego odcinka od końcowej 
studzienki zgodnie z jego spadkiem.  

Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje:  
•  badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, 
•  pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu, 

W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 
minut położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 
studzienek. 

Próby szczelności wykonać pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Wyniki z prób 
szczelności spisać w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy oraz 
Inspektora nadzoru. 

6.2.10. Oznakowanie rurociągów 
Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg tłoczny warstwą gruntu 

30 cm, zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 cm powyżej rury) taśmę sygnalizacyjno-
ostrzegawczą PE koloru brązowego o szerokości 20 cm z napisem „KANALIZACJA 
TŁOCZNA”. 

W przypadku realizacji kanalizacji tłocznej metodą bezwykopową wraz z rurociągiem 
musi być zainstalowany drut stalowy ocynkowany o grubości min. 3 mm, na całej długości 
przewodu. Pomiędzy taśmą detekcyjną lub drutem a uzbrojeniem sieci należy zapewnić 
połączenie galwaniczne umożliwiające jej trasowanie detektorami lokalizacyjnymi. 

7. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza Terenem 
Budowy oraz powinien skalkulować to w kosztach.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikat. 

Kontrola wykonania budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami polega na sprawdzeniu 
zgodności budowy z zatwierdzonym projektem budowlanym.  

Należy przy tym sprawdzić: 
 wytyczenie osi przewodu, 
 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 technologię wykonania robót, 
 parametry techniczne wykonanych robót. 

7.1. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
 pozwolenie/ zgłoszenie na realizację zadania budowlanego, 
 dziennik budowy, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
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 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję związaną z budową, 

Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy. Sporządzanie i 
wypełnianie dokumentów budowy należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami w 
tym zakresie. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego 
bądź uprawnionych służb. 

7.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykażą odchylenia cech od wymagań określonych w 
odpowiednich przepisach i niniejszej specyfikacji i powinny być ponownie wykonane na 
koszt Wykonawcy. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na eksploatację i ustali zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość materiałów lub wykonanych robót. 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 roboty montażowe rurociągów, 
 skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu, 
 zasypany i zagęszczony wykop, 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem Zamawiającego. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

8.3. Rozruch przepompowni ścieków 

Warunkiem odbioru przepompowni jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego. Do 
rozruchu powinna zostać powołana przez Wykonawcę komisja rozruchowa z udziałem 
Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i przyszłego użytkownika. 

W trakcie rozruchu mechanicznego należy wykonać następujące czynności: 
 sprawdzenie wyposażenia zbiornika zgodnie z projektem budowlanym, 
 sprawdzenie układów sterowania i AKP, 
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 sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania, 
 sprawdzenie przygotowania pomp do pracy zgodnie z DTR, 
 oznaczenie poziomów roboczych pracy pomp, 
 sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego, 
 sprawdzenie zamocowania i drożności rurociągów tłocznych, 
 sprawdzenie zamocowania oraz działania zasuw, zaworów zwrotnych i zaworów 

odpowietrzających, jeśli takie występują, 
 wstępne ustawienie sygnalizatorów na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z 

projektem budowlanym, 
 sprawdzenie działania sygnalizacji alarmowej świetlnej i akustycznej oraz 

kolejności włączania pomp - przy pozorowanych poziomach medium w zbiorniku, 
 uruchomienie kolejno pomp i sprawdzenie kierunków obrotów, 
 sprawdzenia pracy pomp na medium zastępczym (czysta woda), 
 sprawdzenie wielkości drgania pomp w czasie ruchu, 
 sprawdzenie działania monitoringu,  

8.4. Odbiór częściowy i końcowy 

Dopuszcza się wykonanie odbiorów częściowych Robót, o ile pozwolą to zapisy w 
Umowie. Odbiory częściowe i końcowe dotyczą zakończonych elementów lub całości robót, 
a w szczególności robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Zgłoszenia do odbioru w/w elementów dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem Zamawiającego. 

Odbiór może być wykonany po sprawdzeniu kompletności wykonania danego elementu 
oraz przeprowadzeniu wymaganych prób. 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Odbiór ten nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 

Końcowego odbioru technicznego instalacji należy dokonać po przeprowadzeniu prób 
przewidzianych dla danego rodzaju robót. 

Zakres odbioru robót obejmuje sprawdzenie: 
 poprawności zainstalowania i położenia rurociągów w planie, 
 jakości zainstalowanych rurociągów i armatury, 
 poprawności działania urządzeń, 
 aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 
 kompletności certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych, 
 kompletności protokołów częściowych, 

Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego budowy sieci kanalizacyjnej jest 
przedstawienie komisji dokonującej odbioru następujących dokumentów: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w 
trakcie robót, 

 oświadczenie kierownika budowy o prawidłowości wykonanych robót, 
 dziennik budowy, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych urządzeń i materiałów (świadectwa 

jakości, deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty wydane przez 
dostawców materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej sieci i przyłączy, 
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 protokołu inspekcji kanałowej, 
 protokołów z pomiarów elektrycznych, 
 inne dokumenty, których konieczność sporządzenia wyniknęła w trakcie budowy, 

Odbioru końcowego należy dokonać po wykonaniu wszystkich badań przewidzianych 
dla poszczególnych elementów. Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i przedstawicieli 
eksploatującego. Odbiór powinien być zakończyć się podpisaniem protokołu odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

9. Rozliczenie robót oraz podstawa płatności 
Rozlicznie robót powinno być zgodnie z zapisami w Umowie. 
Podstawa płatności powinna uwzględnić wszelkie roboty związane z wykonaniem sieci 

kanalizacyjnej z przyłączami m.in: 
 prace związane z obsługą geodezyjną inwestycji wraz ze sporządzeniem 

wymaganej dokumentacji powykonawczej, 
 prace geotechniczne, uwzględniające warunki gruntowo – wodne, 
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
 wykonanie ewentualnych rozbiórek, 
 wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
 ułożenie kanałów z wykonaniem połączeń, 
 montaż, uruchomienie przepompowni, 
 wykonanie studzienek kanalizacyjnych,  
 zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
 usunięcie ewentualnych kolizji, 
 przeprowadzenie wymaganych badań i prób, 
 wyczyszczenie kanału i kamerowanie przewodu wraz z opisem, 
 szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 przywrócenie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego, 

Powyższe wyszczególnienie Robót nie jest ostateczne i może nie być wyczerpujące. 
Wykonawca ma za zadanie zrealizować cały zakres prac objęty przedmiotem Umowy. 

10. Przepisy związane 

10.1. Ustawy, Rozporządzenia i normy 

Niniejsze Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w różnych miejscach powołują 
się na Ustawy, Rozporządzenia i Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) 
wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe. Należy 
traktować je jako integralną część PFU i Warunków technicznych wykonania i odbioru robót.  
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które obowiązują w 
związku z wykonaniem robót objętych Umową i stosowania się do ich postanowień na równi 
ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity. (Dz.U. 2024 poz. 
725). 

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, z 2024 
r. poz. 878, 1222.).  

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088). 

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków - tekst jednolity (Dz. U. z 2024 r. poz. 757.). 

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - tekst jednolity (Dz.U. 2024 poz. 
1087). 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity 
(Dz.U. 2024 poz. 54). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401). 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. 2009, Nr 124, poz. 1030), 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461). 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 
1596) 

11. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. 
2018 poz. 1139). 

12. PN-C-89224:2018-03 „Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych 
tworzyw sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do 
przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku 
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne 
wykonania i odbioru”, 

13. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 
ogólne. 

14. PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemysłowa - Zasuwy żeliwne. 
15. BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
16. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. 

Żwir i pospółka. 
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17. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 

18. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

19. PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo - Żeliwo sferoidalne. 
20. PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań. 
21. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
22. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu 

10.2. Inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
2021 poz. 2458), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 
1213), 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 
rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230), 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, 
ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach 
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165), 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z przyjętym wariantem realizowane będzie na 
obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Krasnobród. 

Wykonawca w ramach zamówienia pozyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i 
pozwolenia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi 
z oddzielnych przepisów. 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający nie posiada dokumentów stwierdzających prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane dla budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami.  

W ramach prac projektowych Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska zgody 
właścicieli działek na prowadzenie inwestycji oraz spisze z nimi Umowę korzystania z 
nieruchomości. Po przedłożeniu ww. umów Zamawiający złoży stosowne oświadczenie. 

3. Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, 
norm i innych aktów prawnych umożliwiających zaprojektowanie obiektu oraz wykonanie 
robót. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
projektowania i prowadzenia robót.  

W przypadku ukazania się nowych przepisów prawa, norm, wytycznych itp. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących przepisów. 

3.1. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w PFU powołane są konkretne normy lub przepisy, które mają spełniać 
materiały, urządzenia oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
Zamówieniu nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemne go zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru. W 
przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych 
w dokumentach. 

3.2. Równoważność stosowania materiałów 

Gdziekolwiek w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym zostało wskazane 
pochodzenie materiałów (marka, znak towarowy, producent, dostawca urządzeń) 
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń i materiałów równoważnych o takich samych 
parametrach techniczno- funkcjonalnych, które zagwarantują realizację robót w zgodzie z 
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wydanym pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem) oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
podanych w dokumentacji projektowej. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych  

4.1. Kopia mapy zasadniczej oraz mapa do celów projektowych  

Wykonawca we własnym zakresie uzyska do mapy celów projektowych. 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów 

Opinia warunków gruntowo - wodnych stanowi załącznik do niniejszego PFU. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania weryfikacji opinii w ramach realizacji 
przedmiotowej inwestycji. 

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Na terenie objętym inwestycją brak obiektów wpisanych do rejestru zabytków objętych 
ochroną konserwatorską oraz stanowisk archeologicznych. 

Obowiązuje jednak zasada ochrony przypadkowych znalezisk zabytków, nawarstwień 
kulturowych i stanowisk archeologicznych, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą 
być zabytkami archeologicznymi (np. monety historyczne, metalowe narzędzia, elementy 
uzbrojenia, ozdoby pradziejowe wykonane z bursztynu, szkła i metali szlachetnych, 
fragmenty pradziejowych naczyń glinianych, narzędzia krzemienne i kamienne, mieszkalne, 
gospodarcze i osadowe obiekty ziemne oraz groby). W przypadku natrafienia na znalezisko 
należy je zabezpieczyć i zawiadomić o tym WKZ.  

Zgodnie z artykułem 32 ust.1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) „Kto w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co, do którego istnieje przypuszczenie, iż jest 
on zabytkiem, jest obowiązany: 

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
b) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego 

odkrycia, 
c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków”.  

(Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w 
terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte 
zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3. 

W przypadku konieczności realizacji nadzoru archeologicznego nad inwestycją, 
nałożony przez właściwy organ, koszt sprawowana takiego nadzoru leży po stronie 
Wykonawcy robót. 

4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający nie posiada. W przypadku wycinki drzew Wykonawca powinien wykonać 
inwentaryzację zieleni. 

4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Zamawiający nie posiada.  
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4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Z uwagi na charakter, lokalizację i zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się 
prowadzenia pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a 
także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych 
przewidzianych do zachowania ora z obiektów przewidzianych do rozbiórki i 
ewentualne uwarunkowania rozbiórek 

Wykonawca powinien wykonać inwentaryzację istniejących urządzeń nadziemnych i 
podziemnych oraz innych obiektów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i 
realizacji przedmiotowej inwestycji. 

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 
dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Wykonawca uzyska na własny koszt niezbędne do wykonania projektu porozumienia, 
zgody, pozwolenia lub warunki. 

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane budową i jej 
przeprowadzeniem  

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę 
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających 
odpowiednich wymagań. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w 
urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 
robót budowlanych. 

Na Wykonawcy spoczywa wypłata ewentualnych odszkodowań za szkody 
spowodowane przy realizacji przedmiotowych robót. 

Koszty wynikające z poboru energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, odbiór 
odpadów itp. w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, leżą po stronie Wykonawcy.  

Po zakończeniu budowy Wykonawca przywróci teren do stanu pierwotnego. 
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym 

zamówieniem zostały szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno Użytkowym. 
Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane 

powinny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego. 
 
 
  

 
  




		2024-12-16T08:02:08+0100




