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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) sa wymagania
dotyczace wykonania (opracowania) dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych infrastruktury kanalizacyjnej w formule ,Zaprojektuj i
wybuduj” w miejscowo$ci Majdan Wielki, Gmina Krasnobréd w ramach zadania pt.:

»~BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W M. MAJDAN WIELKI
W GMINIE KRASNOBROD”

Zakres planowanych inwestycji obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - ttocznej z przytaczami w miejscowos$ci Majdan Wielki o tacznej dtugosci okoto
1586 m na dziatkach stanowiacych pas drogi powiatowej oraz wtasnos$¢ prywatna.

Realizacja powyzszych zadan stuzy¢ bedzie uporzadkowaniu gospodarki Sciekowej na
terenie gminy Krasnobrdd oraz poprawe stanu Srodowiska naturalnego.

PFU okresla wymagane zakresy robot i standardy wykonania przedmiotu zaméwienia.
Odwotanie sie w nim do nazw wyrobéw czy producentéw materiatéw i urzadzen nie jest
obowigzujace dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe, i ma na celu opisanie odpowiednich
standardéw. Dopuszcza sie zastosowanie materialow i urzadzen réwnowaznych, nie
gorszych niz te, ktére precyzuja zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczeg6lnych systeméw technicznych i
technologicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych dla poszczegélnych obiektéw,
systeméw i elementéw. Niemniej kazda zmiana przyjetych w PFU rozwigzan
technologicznych powinna zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz powotanego
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Szczegbétowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat przedstawiony w dalszych
rozdziatach niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego wraz z zatgcznikami.

Nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng przed przystapieniem do wyceny robét dla
przedmiotowego zadania.

1.1. Zakres i sposodb realizacji przedmiotu zamowienia

Catos$¢ zadania stanowi:
1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegajacego na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Majdan Wielki, w tym:

a) wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji
inwestycji, m. in. dokumentacji geologiczno-inzynieryjnej uwzgledniajgcej warunki
hydrogeologiczne panujagce na terenie planowanej inwestycji, projektow
odtworzenia nawierzchni czy projektéw usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg
podziemna,

b) uzyskanie pisemnych zgdéd od wtascicieli na przebieg sieci i przytaczy po ich
posesjach,

c) pozyskanie niezbednych uzgodnien oraz decyzji wynikajacych z przepiséw
szczegblowych wraz z decyzja pozwolenia na budowe (lub zgloszenie
wykonywania robot budowlanych),

2. Budowa sieci i przytaczy kanalizacyjnych na podstawie opracowanego projektu
budowlanego, w tym:

a) wytyczenie obiektu oraz obstuga geodezyjna inwestycji,



b) wykonanie niezbednych robét budowlano - montazowych wymaganych przy
realizacji inwestycji oraz odtworzenie nawierzchni, usuniecie wystepujacych
kolizji z istniejaca infrastruktura podziemna i przywrdcenie terenu przylegtego do
stanu pierwotnego,

c) przeprowadzenie niezbednych badan i prob,

d) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

e) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

Wykonawca pozyska oraz wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy
niezbedne dla prawidtowego wykonania Projektu Budowlanego, w tym miedzy innymi:

» przeprowadzi inwentaryzacje urzadzen podziemnych i nadziemnych terenu
przewidzianego pod realizacje inwestycji,

» pozyska mape do celéw projektowych dla obszaru objetego inwestycja,

» pozyska niezbedne materiaty, ekspertyzy, operaty, analizy, opracowania i badania
dla prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robot
budowlano - montazowych,

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje zwigzang z budowa sieci kanalizacyjnej z
przytaczami w miejscowosci Majdan Wielki, uwzgledniajac aspekty ekonomiczne,
Srodowiskowe i spoteczne. Dobor technologii rob6t dla poszczegdlnych fragmentéw
inwestycji stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy kanalizacji musza zapewni¢ zachowanie
wszystkich wymaganych parametrow funkcjonalno uzytkowych robét okresSlonych w
niniejszym PFU - w szczeg6lnoSci:
trwalosci robot,
braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci i urzadzen,
zapewnienia szczelnosci sieci,
zachowania wymaganych parametréw statycznych poszczegélnych elementow
oraz rurociagow,

YV VYV

W zwigzku z powyzszym zakresem rzeczowym, Kontrakt obejmowa¢ bedzie prace
projektowe oraz wykonanie zaprojektowanych obiektow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymogami niniejszego PFU. W ramach Kontraktu Wykonawca przeprowadzi
rozruch wykonanych obiektéw oraz sporzadzi instrukcje obstugi i eksploatacji (jezeli bedzie

tego wymagac).
1.2. Spodziewany efekt inwestycji

Przewiduje sie, ze inwestycja zrealizowana na podstawie projektéow budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszego zamodwienia bedzie miata za zadanie rozwigzanie
problemu gospodarki $ciekowej w miejscowosci Majdan Wielki oraz polepszenie warunkéow
Zycia mieszkancow.

Budowa sieci kanalizacyjnej, ktéra odbierze Scieki powstajace w gospodarstwach
domowych na dziatkach przylegtych do projektowanego kanatu nie moze wprowadzic¢
zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw korzystajacych z tej sieci.

Nalezy przyjac, ze istniejgce zbiorniki na Scieki, czesto przestarzate i nieszczelne zostang
wyltaczone z eksploatacji, co przyczyni sie do poprawy stanu jakos$ci $rodowiska
naturalnego, a w szczeg6lnosci do ochrony wdd podziemnych i powierzchniowych przed
niekontrolowanym doptywem nieczystosci komunalnych.

Podstawowym celem inwestycji jest:



» poprawa dostepnosci do infrastruktury kanalizacyjnej poprzez budowe nowych
sieci i przytaczy,

» uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie objetym przedsiewzieciem oraz
podniesienie stanu bezpieczenstwa ekologicznego na terenie gm. Krasnobrdd,

» realizacja celow strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym poprzez
zrownowazony rozwo6j i poprawe jakosci zycia mieszkancéw, umozliwiajacy
wzrost konkurencyjnos$ci gospodarczej miasta i kraju,

Po wykonaniu nowej sieci kanalizacyjnej z przytaczami wytaczone z uzytkowania
zostang indywidualne zbiorniki na nieczysto$ci ptynne, ktére w wiekszosci sg przestarzate i
nieszczelne.

Wybudowana na skutek realizacji projektu sie¢ kanalizacyjna umozliwi w przysztosci
dalsza rozbudowe Majdanu Wielkiego i Majdanu Matego.
1.3. Charakterystyka paramentow okreslajaca zakres robot budowlanych

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej z
przytaczami zgodnie z zatgcznikiem do niniejszego PFU w Majdanie Wielkim.

Sie¢ kanalizacyjna:

* rurociagi grawitacyjne w zakresie $rednic min. DN 200 mm o dtugosci ok. 998 m,

» glebokos$¢ posadowienia rurociggéw: 1,20-4,6 m p.p.t,,

* rurociagi ttoczne w zakresie $rednic min. DN 90 mm o dtugosci ok. 370 m,

* przepompownia Sciekbw z polimerobetonu o Srednicy ok. DN 1,5m wraz ze

sterowaniem i monitoringiem (gtebokos¢ ok. 4,5 - 5,5m)- 1 szt,,

» zlacze zalicznikowe - 1 kpl,,

* studnie rewizyjne betonowe o $Srednicy min. DN 1000mm - ok. 20 szt.,

* studnia rozprezna o Srednicy min. DN 1000mm - 1 szt,,

* studnie rewizyjne systemowe o $Srednicy min. DN 400/200mm - ok. 35 szt.,
Przytqcza kanalizacyjne zakoriczone studniq:

e rurociggi grawitacyjne w zakresie Srednic min. DN 160 mm o dtugosci ok. 218 m,

e studnie rewizyjne systemowe o Srednicy min. DN 400/160mm - ok. 25 szt.,

Zaproponowana koncepcja kanalizacji oraz technologia wykonania zapewnia mozliwos¢
budowy przytaczy w ilosci 59 szt.

Powyzsze wartosci i dlugosci musza zosta¢ zweryfikowane na etapie realizacji
prac projektowych. Ostateczne, szczegétowe rozwigzania lokalizacyjne i techniczne
niniejszej inwestycji Wykonawca przedstawi w Projekcie budowlanym.

W zwiazku z tym, iloSci planowanych robot moga ulec zmianie na etapie
opracowania dokumentacji. Ewentualne ich zwiekszenie stanowi ryzyko Wykonawcy
i nie moze by¢ traktowane jako roboty dodatkowe.

W przypadku braku zgody mieszkancéw na poprowadzenie sieci po dziatkach
prywatnych sie¢ przewidzie¢ w pasie drogowym z wyprowadzeniem przylaczy na
posesje i zakonczy¢ studniami rewizyjnymi.

Wiaczenie przedmiotowej kanalizacji nalezy wykona¢ do projektowanej studni
kanalizacyjnej na terenie dz. nr 2518 obreb ewid. 0009 Majdan Wielki.

1.4. Ogodlna charakterystyka prac stanowiacych przedmiot zamo6wienia

Celem inwestycji jest odbidr Sciekow od poszczegdlnych gospodarstw domowych
poprzez projektowang sieci kanalizacyjng oraz mozliwo$¢ dalszej rozbudowy w kierunku
Majdanu Wielkiego oraz Majdanu Matego.



Inwestycja dotyczy:
1. Projektu i budowy kanalizacji sanitarnej z przytaczami dla miejscowosci Majdan
Wielki w szczego6lnosci:
» projekt i budowe sieci kanalizacyjnej,
» zabudowe armatury na sieci w postaci studni rewizyjnych, przepompowni
Sciek6w wraz ze sterowaniem i monitoringiem,
» projekt i budowe przytaczy do poszczeg6lnych gospodarstw domowych,
Sie¢ kanalizacyjna z terenu objetego niniejszym PFU potaczona zostanie z projektowang
siecig poprzez studzienke rewizyjna o rzednych 266,90/263,71 na dziatce nr ew. 2518,

stanowigcg wtasno$¢ prywatnga. Nastepnie Scieki zostang odprowadzone siecig kanatow do
istniejacej oczyszczalni Sciekow w Krasnobrodzie.

1.5. Gwarancje

Zgodnie z zapisami w Umowie Zamawiajgcego z Wykonawca

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.6.1. Lokalizacja i charakterystyka terenu

Przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie wojewddztwa lubelskiego, w powiecie
zamojskim, na terenie Gminy Krasnobréd, w miejscowos$ci Majdan Wielki.

Rysunek 1. Potozenie gminy Krasnobréd na terenie woj. lubelskiego (Zrédto: www.wikipedia.org)

Miejscowosci Majdan Wielki 1 Majdan Maly s3 wsiami potozonymi w czegsci wschodniej
gminy Krasnobrdd.



Rysunek 2. Uktad gminy Krasnobrdéd (Zrédto: www.wikipedia.org)

Gmina Krasnobréd lezy w potudniowo-wschodniej Polsce na Wyzynie Lubelskiej i
Roztocza, w dolinie gornego biegu rzeki Wieprz oraz potozona jest na terenie
Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego iw sasiedztwie Roztoczanskiego Parku
Narodowego.

Gmina Krasnobréd zajmuje powierzchnie 125 km?2, na ktérej zamieszkuje 7,5 tys.
mieszkancéow. Do Gminy Krasnobrdd naleza nastepujace miejscowosci: Dominikanowka,
Grabnik, Hucisko, Hutki, Hutkéw, Kaczorki, Majdan Maty, Majdan Wielki, Malewszczyzna,
Nowa Wies, Potok Senderki, Stara Huta z przysiotkiem Lasowce, Szur, Wolka Husinska
z przysiétkiem Husiny, Zielone z przysiétkiem Przejma i Krasnobraéd.

Z informacji uzyskanych od Zamawiajacego miejscowos¢ Majdan Wielki (od
skrzyzowania dréog powiatowych (dz. 140 z dz. 141 obreb Majdan Wielki) liczy ok. 687
mieszkancow, miejscowo$¢ Majdan Maly - ok. 197 mieszkancow.

Tereny przewidziane pod niniejsza inwestycje to w wiekszo$ci dziatki bedace
wtlasnoscig os6b prywatnych oraz Starostwa Powiatowego (Zarzad Drég Powiatowych).

W ramach zadania przewiduje sie budowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - ttocznej z
przylaczami potozonej na dziatkach:

» Obreb 0009 MAJDAN WIELKI: dz. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111,
112,114/1,114/2,116,117,118, 119, 140, 2518, 2522, 2540, 2556/6, 2557, 2559,
2563, 2576, 2577/1, 2586, 2587/1, 2691/2, 2691/1, 2692/3, 2690, 120/1, 120/2,
129, 130/3, 131/4, 131/5, 132/2, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 466, 2910/1,
2910/2, 2909, 2785, 2759/3, 2760, 2757,470/2,471/1,471/2, 472,

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji, powinien pokrywac sie z dziatkami, na
ktérych zlokalizowana zostanie sie¢ kanalizacyjna z przytaczami.

Usytuowanie projektowanego Kkanalizacji sanitarnej przedstawiono na zatgczniku
graficznym do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.



Planowane przedsiewziecie zgodnie z przyjetym wariantem realizowane bedzie na
obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Krasnobrdd.

Wykaz dzialek przewidzianych do realizacji niniejszego zadania nie jest
ostateczny i w przypadku braku zgéd wtascicieli posesji, na etapie sporzadzania
projektu budowlanego moze ulec zmianie.

1.6.2.  OkreSlenie bilansu $ciekow

Bilans Sciekéw powstajacych w przedmiotowym opracowaniu ustali¢ przy zatozeniu, ze
95% pobranej wody wraca do kanalizacji w postaci $ciekow.

Dla potrzeb opracowania projektu bilans doptywajacych Sciekéw sporzadzi¢ na bazie
normatywnego zuzycia wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz.
70).

Przy doborze przepompowni $ciekdw nalezy uwzgledni¢ dalszg rozbudowe systemu
kanalizacji sanitarnej w Majdanie Wielkim oraz w Majdanie Matym.

1.6.3. Obszary chronione
Wg zapiséw MPZP caty obszar gminy znajduje sie w projektowanym Miedzynarodowym
Rezerwacie Biosfery ,Roztocze” ze wzgledu na wysokie walory srodowiska przyrodniczego
i potozenie w krajowym systemie obszaréw chronionych lub w strefie ochronnej uzdrowiska
Krasnobrdéd oraz w obrebie GZWP Nr 407.
Planowana inwestycja bedzie przebiega¢ rowniez przez obszar objety ochrong przyrody
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880
z p6zn. zm.), do ktérego nalezy:
» Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - otulina Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PK.43,
» obszar NATURA 2000: Roztocze kod PLB060012 - obszary ptasie,
W poblizu planowanej inwestycji znajdujq sie takze inne obszary:
» w odlegtosci okoto 670 m Krasnobrodzki Park Krajobrazowy,
> w odlegtosci okoto 950 m Pomnik Przyrody- Zrédta Kaplicy na Wodzie,
> w odlegtosci okoto 3,66km Rezerwat Swiety Roch,
Z uwagi na liniowy charakter inwestycji podane odlegtosci sa odlegto$ciami
najblizszymi od planowanej budowy sieci kanalizacyjnej z przytgczami.
Zgodnie z zapisami MPZP dz. nr 129 obreb Majdan Wielki stanowi korytarz ekologiczny
o znaczeniu krajowym lub regionalnym.

1.6.4. Drogi
Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach prywatnych jak réwniez po
terenie stanowigcym pas drég powiatowych, w tym:
» droga powiatowa utwardzona (jezdnia asfaltowa) nr 3262L, dz. nr 140 obreb ewid.
Majdan Wielki relacji Krasnobroéd - Klocéwka - Sumin,
» droga powiatowa utwardzona (jezdnia asfaltowa) nr 3263L, dz. nr 140 obreb ewid.
Majdan Wielki relacji Majdan Wielki - Majdan Maty - Pankow,
Przejscia poprzeczne kanalizacji nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa oraz zgodnie z
warunkami wydanymi przez zarzadce drég.
Po zakonczeniu prac nalezy przywro6ci¢ pas drogowy do poprzedniego stanu
uzytecznosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518).
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Zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robdt oraz inne koszty zwigzane z
uzyskaniem wszelkich pozwolen na zajecie pasa ponosi Wykonawca.

1.6.5. Rowy melioracyjne i cieki wodne
Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie objetym opracowaniem bedzie
przebiegac¢ czeSciowo przez istniejgce rowy przydrozne.
1.6.6. Istniejgca infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

W miejscowosci Majdan Wielki w chwili obecnej odprowadzenie $ciekéw odbywa sie do
lokalnych przydomowych zbiornik6w na nieczystosci ptynne, ktérej stan techniczny moze
budzi¢ wiele zastrzezen.

Budowa kanalizacji sanitarnej wptynie na duza poprawe dla warunkéw sanitarnych,
socjalnych i bytowo - gospodarczych nieruchomosci.
Oprocz tego na terenie planowanej inwestycji zlokalizowana jest nastepujaca
infrastruktura techniczna:
sieC i przytacza wodociggowe,
sie€ i przytacza gazowe,
sie€ i przytacza energetyczne napowietrzne i kablowe,
sieci telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe,
rowy i urzadzenia melioracyjne,

VVVYY

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia nienaniesionego na mapy
sytuacyjno-wysokoSciowe.

1.6.7. Ochrona konserwatorska

Na trasie projektowanej inwestycji moga wystepowac obiekty wpisane do rejestru
zabytkoéw wojewodztwa lubelskiego na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292.). MozZe réwniez zachodzi¢
kolizja z rozpoznanym stanowiskiem archeologicznymi ujetym w wojewddzkiej ewidencji
zabytkow archeologicznych oraz w gminnej ewidencji zabytkéw. Wykonawca ostatecznie
zobowigzany jest do weryfikacji stanu faktycznego z odpowiednimi instytucjami -
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Lublinie Delegatura w Zamosciu, ktéry w
razie zaistnienia powyzszych zdarzen okresli warunki prowadzenia rob6t budowlanych w
zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.6.8.  Warunki gruntowo - wodne
Do niniejszego opracowania PFU dotgczono Opinie geotechniczng okreslajgce warunki
gruntowo - wodne. Nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
weryfikacji opinii.
1.6.9. Wpystepowanie obszaréw naturalnych zagrozen osuwiskowych
W granicach inwestycji nie wystepuja zagrozenia geologiczne w postaci terenéw
osuwiskowych.

1.6.10. Wystepowanie obszaréw goérniczych wyznaczonych na podstawie przepisow
odrebnych
W granicach terenéw objetych planowang inwestycja nie wystepuja obszary gornicze
wyznaczone na podstawie przepisow odrebnych.
1.6.11. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpowodziowej

Planowana inwestycja moze przebiegac przez dziatki, ktére zgodnie z zapisami MPZP
znajduja sie czeSciowo w zasiegu obszaru bezposredniego zagrozenia powodzia.
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1.7. 0Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z
rozbudowg sieci kanalizacyjnej w miejscowos$ci Majdan Wielki powinna by¢ realizowana w
oparciu o wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wtasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowe:

» Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robét nalezy przyja¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskac¢ spodziewany efekt inwestycji.

» Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robét
powinny zapewnia¢ wysoka trwato$¢ i niezawodno$¢ budowanych sieci i urzadzen.
Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania
i rob6t budowlanych.

» Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne
na korozje.

» Zastosowane uzbrojenie powinno charakteryzowa¢ sie wysoka jakoScig,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.

» Wszystkie wymienione i nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyskac
akceptacje Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

» Akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyska¢ réwniez technologie prowadzenia
roboét na etapie projektu i wykonawstwa.

» Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Specyfikacje Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t, opracowang na etapie prac
projektowych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy przewidziec:

» studnie rewizyjne betonowe i tworzywowe, przystosowane do wiaczenia
przytaczy,

» przepompownie Sciekéw ze sterowaniem i monitoringiem oraz zasilaniem
energetycznym,

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek z
wykonanych PVC, przewody kanalizacyjne ttoczne - z rur i ksztattek PE o wtasciwosciach
mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone w normach.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ zlokalizowane w pierwszej kolejnosci na terenie
dziatek prywatnych. W przypadku braku takiej mozliwosci za zgoda zarzadcy drogi w
poboczu (zieleficu) pasa drogowego, a w ostateczno$ci w jezdni, z zastrzeZeniem, ze
projektowany przewdd kanalizacyjny nalezy umiejscowi¢ jak najblizej krawedzi jezdni. W
takim wypadku lokalizacja kanalizacji w pasie drogowym nie moze narusza¢ elementéw
technicznych drogi (nie moze zmniejszac statecznosci i no$nosci podtoza oraz nawierzchni
drogi, narusza¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen infrastruktury
technicznej) oraz nie moze przyczynia¢ sie do czasowego lub trwatego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu lub zmniejszenia przydatnosci uzytkowej drogi.

Projekty usytuowania kanalizacji w drogach publicznych nalezy kazdorazowo uzgodni¢
z whasciwym zarzadca drogi.

Trasy przewodéw o ile to mozliwe nalezy projektowaé¢ bez zbednych zataman,
zachowujac przebieg prostoliniowy i rownolegty do innego uzbrojenia terenu.

Zagtebienie kanatéw powinno zapewni¢ grawitacyjny odptyw Sciekow z obiektow
kanalizowanych. Kanaty powinny by¢ zlokalizowane ponizej strefy zamarzania oraz nie
powodowac¢ kolizji z innymi urzgdzeniami. Minimalne przykrycie kanatu liczone od
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powierzchni terenu do gornej powierzchni przewodu na terenie gminy Krasnobroéd nie
powinno by¢ mniejsze niz 1,2 m. Ustalajac zaglebienie kanatu nalezy uwzgledni¢ uzyskanie
odpowiedniego spadku, zapewniajgcego samooczyszczenie sie kanatu oraz przewidziec
mozliwos$¢ dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjne;j.

W przypadku koniecznos$ci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np. tupkami
poliuretanowymi o gr. min. 30 mm odpornymi na nasigkliwo$¢ wody i o odpowiednich
wtasciwosciach wytrzymato$ciowych.

2. 0Ogolne wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamOwienia

2.1. Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) s3 rozszerzeniem zapisoOw punktu ,0gélne wiasciwosci funkcjonalno -
uzytkowe” i jako takie stanowig uzupetnienie i uszczegotowienie.

Niniejsza cze$¢ PFU okresla wymagania, ktore nalezy speinic i elementy jakie musza by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU beda traktowane przez Zamawiajacego jako wigzacy element
Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamoéwienia. Podane wymogi sg obligatoryjne,
chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla
rozwigzan zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych i
ekonomicznych.

Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Kontraktowe;j.

2.2. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzaca
do wykonania Rob6t budowlanych i uzyska pozwolenie na budowe lub zgltoszenie
wykonywania robé6t budowlanych.

Projekt nalezy opracowac¢ na aktualnej mapie do celow projektowych (sytuacyjno -
wysokos$ciowej) w skali odpowiadajacym wymaganiom Obwieszczenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne
materiaty wyjSciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia,
opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia Robét t;.
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wykonaweca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z
warunkow wiascicieli, administratoréw i zarzagdcow ewentualnej infrastruktury kolidujacej
z projektowanymi sieciami.

Projektanci musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe oraz udokumentowang,
aktualna przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2.2.1. Wymagania formalno - prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére beda niezbedne do uzyskania
potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robét lub zmian tych Decyzji oraz
dokona wszelkich potrzebnych korekt.
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2.3. Szczegdélowe wymagania Zamawiajacego

Wykonawca wykona lub uzyska:

>

>

A\

VV VY

>
>
>

>

mapy sytuacyjno-wysokosciowe do cel6w projektowych na tereny objete zakresem
roboét przewidzianych w Umowie,

zgody wtascicieli nieruchomosci w formie umowy cywilnoprawnej do prawa
dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane, wzér umowy ustali¢ z
Zamawiajacym,

warunki prowadzenia rob6t w pasach drogowych, zieleni i w poblizu drzew (jesli
beda wymagane),

projekty organizacji roboét i organizacji ruchu w pasach drogowych (jezeli bedzie
wymagane),

projekty budowlane, usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym-
wg warunkéw wydanych przez poszczegélnych administratorow sieci (jezeli
bedzie wymagane),

projekt odwodnienia wykopow i uzyska decyzje pozwolenia wodnoprawnego na
odwodnienie wykopéw (jesli bedzie wymagane),

warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni - jesli bedzie wymagany),

projekty budowlane dla poszczeg6lnych zakresow zadania, wraz z wszystkimi
dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe badz skuteczne
zgloszenie,

projekty wykonawcze dla poszczegbélnych zakreséw zadania, stanowigcymi
uszczego6towienie projektow budowlanych,

informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wymagane operaty wodno-prawne (jesli beda wymagane),

wymagane pozwolenia wodno-prawne (jesli bedzie wymagane),

uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z
odpowiednimi urzedami i instytucjami (np. na naradzie koordynacyjnej
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu),

decyzje zatwierdzajaca projekt budowlany oraz pozwolenie na budowe lub
zgtoszenia wykonywania robo6t budowlanych,

kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych
obiektow oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen
zwigzanych z uzytkowaniem lub zgtoszeniem o zakonczeniu robot,

Optlaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym oplaty
administracyjne) ponosi Wykonawca.

2.3.1.

Materiaty i Informacje udostepniane przez Zamawiajacego

Zamawiajacy udzieli wszelkich upowaznien Wykonawcy oraz odpowiednich
petnomocnictw do wuzyskania niezbednych decyzji administracyjnych w procesie
budowlanym w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Zamawiajacy przekaze lub udostepni Wykonawcy:
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» warunki techniczne wykonania robét wydane przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej w Krasnobrodzie - na wniosek Wykonawcy,

» wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego - na
wniosek Wykonawcy,

» pozostate dokumenty, opracowania niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia i bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego - na wniosek Wykonawcy,

2.3.2. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwr6ci sie niezwlocznie do
Zamawiajacego, o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich
przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposéb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy
wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Zamawiajagcego w zadnym stopniu nie
zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan
projektowych i w konsekwencji - robot.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat
kryteriami, wg pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

przyjmowania rozwigzan zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne,
mozliwie najszybsze i sprawne wdrozenie przedsiewziecia,

zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym
sposrod dostepnych na rynku,

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos$¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub
opracowania Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od
Zamawiajacego.

2.3.3. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje
geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace
geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegotowa inwentaryzacja wykonywanych obiektéw
przez uprawnionego geodete.

2.3.4. Mapa do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw
projektowych na obszary objete Zamowieniem.

2.3.5. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) § 3.1.
sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km zalicza sie
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko. Na podstawie
Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$Srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) art. 71.1. dla przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o
$Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W  przypadku przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialtywa¢ na
Srodowisko do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy
dotaczy¢ karte informacyjng przedsiewziecia, a w przypadku gdy wnioskodawca wystgpit o
przeprowadzenie oceny oddziatywania na Srodowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2
Ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
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ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$Srodowisko - raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko

Z uwagi na to, zZe realizowana sie¢ kanalizacyjna ma catkowitg dtugo$¢ powyzej 1 km w
ramach planowanej inwestycji Wykonawca uzyska zgode sSrodowiskowa na podstawie Karty
Informacyjnej Przedsiewziecia.

2.3.6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Warunki gruntowo - wodne przedstawiono w Opinii geotechnicznej, dotaczonej do
niniejszego PFU. Nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest do dokonania weryfikacji
opinii.
Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogéw:
» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Tekst jednolity Dz.
U.z 2024 r. poz. 1290),
> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.
2016 poz. 2033),
> Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449),

2.3.7. Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz
weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego i
w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan
zawartych w PFU.

Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupeiniajace
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu.

2.3.8. Praceianalizy przedprojektowe

Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca
zorganizuje spotkanie z udziatem Zamawiajacego, gdzie beda okreSlone szczegdtowe
warunki projektowania i zasady wspotpracy Zamawiajacy - Wykonawca.

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU
przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym wariantéw materiatowych) z
przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegolnych rozwigzan, ktérych to znajomos¢
mozna posig$¢ przy pomocy analizy informacji, ktére moga by¢ dostepne Wykonawcy. Za
informacje, ktére moga by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on
uzyskac z dowolnego Zrddia kierujac sie zasadg nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych
Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych
efektow zwigzanych z eksploatacjg robét (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz
naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacja zaprojektowanych robot).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastepujgce aspekty:
efektywnosci ekonomicznej,
techniczne,
technologiczne,
trwatosci przyjetych rozwiagzan,

YV VYV
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Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonawca kierujac sie
zasada nalezytej starannosSci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania
potrzebnych wartoSci.

Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych
cenach z podaniem ich wiodacych parametrow.

Starannos$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i
szkicéw koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania
stuza.

2.3.9. Dokumentacja projektowa - zakres
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia
dokumentacje projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami oraz pozwoleniem na
budowe (lub zgtoszenie wykonywania rob6t budowlanych).
Projekt winien obejmowac nastepujace elementy:

» Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno - Budowlany (z
zastrzezeniem art. 34 ust. 3b ustawy - Prawo Budowlane) - opracowany w zakresie
zgodnym wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz Obwieszczeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), wykonany w oparciu o aktualng
mape do celéw projektowych i uzgodniony na Naradzie Koordynacyjnej, wizje
lokalng Terenu Budowy i uzgodnienia z wtascicielami prywatnych posesji w
przypadku wykonywania prac z dziatek prywatnych. Projekt Budowlany powinien
zawiera¢ wszystkie niezbedne branze: technologiczng, konstrukcyjna, elektryczna,
itp.,

» wszelkie inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe (lub
zgtoszenia wykonywania robét budowlanych) oraz innych niezbednych uzgodnien
(operaty wodno-prawne, inwentaryzacje zieleni, niezbedne uzgodnienia i
ekspertyzy),

» dokumentacje techniczng dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne (z
zastrzezeniem art. 34 ust. 3b ustawy - Prawo Budowlane) - opracowane zgodnie z
Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)
stanowic¢ beda uszczego6towienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego.
Dokumentacja wykonawcza bedzie opracowywana w przypadku braku
uszczegotowienia projektu budowlanego.

» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opracowanych
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),
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» projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych
(jezeli bedzie wymagany),

» szczegb6lowe badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja (jezeli beda

wymagane),

decyzje lokalizacji celu publicznego dla projektowanej infrastruktury (jezeli bedzie

wymagana),

operat wodno-prawny (jezeli bedzie wymagany),

pozwolenie wodno-prawne (jezeli bedzie wymagane),

decyzje Srodowiskowa dla planowanej infrastruktury (jezeli bedzie wymagana),

raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla planowanej infrastruktury (jezeli bedzie

wymagany),

wszelkie inne dokumenty oraz decyzje niezbedne do zaprojektowania oraz

wykonania przedmiotu zaméwienia.

» Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458), stuzacego do
rozliczen finansowych rob6t budowlanych.

YV VY A\

Y

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy musza
obejmowac zakres objety niniejszym PFU.

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczeg6lniona w punkcie 2.3.8 niniejszego PFU nie
jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupeinienie ogélnych zobowigzan Wykonawcy w
ramach inwestycji. Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupeinienie
Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania
niezbedne do wiasciwego wykonania Rob6t na wiasny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej
w punkcie 2.3.9. i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w dalszej cze$ci PFU.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowe;j.

Ponadto PZT i PA-B (z zastrzezeniem art. 34 ust. 3b ustawy - Prawo Budowlane)
musi spelni¢ nastepujace wymagania:

» musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktorych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej
(Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktérych identyfikacja
jest mozliwa przy petnej wnikliwosSci i starannosci),

» musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy obiektu, wyboru materiatu
oraz niezbedne obliczenia statyczno - wytrzymato$ciowe,

» musi by¢ dostarczony na rysunkach speiniajagcych wymagania odpowiednich
przepiséw dla projektow budowlanych,

2.3.10. Dokumentacja projektowa - liczba egzemplarzy
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej i ma sporzadzic¢ i dostarczyc¢:
1. Projekty budowlane:
» projekt zagospodarowania terenu - po 3 egz.,
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» projekt architektoniczno - budowlany - po 3 egz. (z zastrzezeniem art. 34 ust. 3b
ustawy - Prawo Budowlane),
» projekt techniczny - po 3 egz. (z zastrzezeniem art. 34 ust. 3b ustawy - Prawo
Budowlane),
2. Opracowania towarzyszace (projekt organizacji ruchu, wymagane opinie i
ekspertyzy itp. - w przypadku konieczno$ci) - po 2 egz.

3. Kosztorysy inwestorskie - po 1 egz.

4. Informacje BIOZ - po 3 egz.

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - po 1 egz.
6. Dokumentacje powykonawczg - po 1 egz.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak
réwniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna dokumentacji
projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem formatu elektronicznego pdf.

2.3.11. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i
decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robot przez
Zamawiajacego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z warunkéw wtascicieli,
administrator6w i zarzadcéw infrastruktury i obiektow. Wykonawca uzyska zgody
wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie rob6t budowlanych.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

W szczegblnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

> uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) z Wydziatu Ochrony Srodowiska
warunkow prowadzenia Robét w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli
wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos$¢ - decyzji zezwalajacej na wycinke lub
przesadzenie drzew,

» Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe (lub zgtoszenie
wykonywania robd6t budowlanych) w imieniu Zamawiajgcego. Optaty
administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca (optaty te
nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowej),

» uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw (do
opracowania projektu odtworzenia nawierzchni),

» uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia Robét (jezeli bedg wymagane),

» uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym
m.in.: uzgodnienie tras na naradzie koordynacyjnej,

» uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego,

W przypadku gdy wymagane bedzie wniesienie rocznej optaty za m.in. umieszczenie
urzadzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub stuzebnos$¢ przesytu,
koszty te ponosi Zamawiajacy. Wyjatek stanowiag urzadzenia niezbedne do prawidtowego
wykonania robot, ktorych koszt ponosi Wykonawca. Wniosek o umieszczenie urzadzenia
obcego w pasie drogowym sporzadzi Wykonawca robot.
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Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnoSci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania
ww. pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania
wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robdét.

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentéw opisanych w niniejszym
punkcie Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu.

2.3.12. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposdéb czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora
Projektu. Po wykonanych prébach szczelno$ci Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace
whiesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu. Forma i
zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z
aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu do przegladu przed
rozpoczeciem odbioru koncowego.

Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania
zgloszenia do wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu rob6t wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Rob6t, Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadala wymaganiom opisanym
powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzng
instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia
robét oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i
liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

» Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie
rysunkow Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem
czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy i wszystkie
uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, ktore dotycza przysztego uzytkowania obiektow,

» Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna (inwentaryzacja ta musi posiadac
potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej),

» Dziennik budowy z wpisem Kierownika budowy o zakoniczeniu robot i gotowosci
do odbioru, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru,

» Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosSci wykonania z projektem
budowlanym oraz uporzadkowaniem i doprowadzeniem terenu do nalezytego
stanu,

» Informacje geodety dotyczaca zgodnosci z projektem wykonanego obiektu,
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Pozwolenie na budowe (badz zgtoszenie wykonywania robét budowlanych),
Protokoty odbioréw czesciowych,

Protokoty z przeprowadzenia préb szczelnosci wykonanej sieci kanalizacyjnej,
Protokoty z przeprowadzenia kamerowania wykonanej sieci kanalizacji
grawitacyjnej,

Protokoty z przeprowadzenia rozruchu urzadzen i szkolenia w zakresie obstugi
(jezeli bedzie konieczne),

» Protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca drogi taki
wymog Postawit,

Protokoty przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci,
Protokoty z pomiaréw elektrycznych,

Inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru i/lub
Zamawiajgcego m.in. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne,
karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji, certyfikaty i atesty higieniczne
zastosowanych przy realizacji Inwestycji materiatow i urzadzen,

A\ VV VY
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2.3.13. Sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca jest zobowigzany przez Zamawiajagcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Nadzér autorski
Wykonawcy bedzie sprawowany do czasu podpisania protokotu odbioru konnicowego robot.
Czynnos$ci nadzoru autorskiego musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

2.3.14. Wizja lokalna terenu budowy
Przed ztozeniem oferty zaleca sie Wykonawcy wizje lokalng Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarowno do prowadzenia robdt budowlano-
montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe (lub
zgtoszenia wykonywania robot budowlanych).

2.3.15. Btedy lub opuszczenia
PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robét wchodzacych w zakres
zamoOwienia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczeg6tdw niezbednych do
opracowania Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupeinien lub interpretaciji.

2.3.16. Ptatno$¢ za dokumentacje projektowa
0 ile pozwolg zapisy w Umowie, Wykonawca moze wystawi¢ fakture czeSciowa za
wykonang dokumentacje projektowa w przypadku spetnienia wszystkich ponizszych
wymagan:
» wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z Umowg i PFU,
» uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia
robét budowlanych obiektu przewidzianego w Kontrakcie,
» uzyskania akceptacji Zamawiajacego,
» uzyskania podpisanego przez obie strony protokotu zdawczo-odbiorczego
dokumentacji projektowej przedmiotu zadania,
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Pozostate warunki ptatnosci zgodnie z zapisami w Umowie

2.4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Srednice oraz materialy powinny zostaé dobrane przez Projektanta na podstawie
bilansu odprowadzanych $ciek6w oraz uwarunkowan lokalnych.

Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosSci, armatura oraz
urzadzenia powinny charakteryzowac sie wysoka jako$cig, niezawodnos$cig oraz wysokim
standardem wykonania.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnosci producenta, karty katalogowe.

2.4.1. Cechy dotyczace rozwigzan technicznych - wymagania materiatowe
2.4.1.1. Rurociagi i ksztattki kanalizacji grawitacyjnej

Do budowy sie¢ i przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy przyjaé rury i
ksztattki z tworzyw sztucznych PVC-U o litej Sciance i sztywno$ci obwodowej min. SN8 z
wydtuzonym kielichem, tagczonych na uszczelki typu DIN-LOCK.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonywanie odcinkéw kanalizacji
grawitacyjnej metoda przewiertu sterowanego. Nalezy wowczas stosowac rury PE100 RC
SDR17 dwuwarstwowe, wzmocnione wykonane z polietylenu PE 100RC, materiatu o bardzo
wysokiej odpornosci na powolny wzrost pekniec i obcigzenia punktowe. Rury powinny mie¢
konstrukcje dwuwarstwowa - zewnetrzna warstwa ochronna wykonana z PE 100 RC.

Rury i ksztattki powinny by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic¢ jeden system. Zaleca
sie, aby pochodzity od jednego producenta.

2.4.1.2. Rurociaggi kanalizacji ttocznej

Do budowy rurociggu ttocznego nalezy przyja¢ rury typu PE 100 RC SDR 17 PN10
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Stosowac¢ rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE 100RC, materiatu o bardzo
wysokiej odpornosci na powolny wzrost pekniec i obcigzenia punktowe. Rury powinny mie¢
konstrukcje dwuwarstwowg - zewnetrzna warstwa ochronna wykonana z PE 100 RC.

Srednice zewnetrzne rur powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 12201-2 i umozliwiaé
bezposrednie zgrzewanie doczolowe, za pomoca ksztattek elektrooporowych oraz
segmentowych, bez zdejmowania warstwy ochronnej. Zastosowane urzadzenia zgrzewajace
powinny umozliwia¢ bezustanng kontrole procesu zgrzewania.

Rury powinny posiada¢ dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie
rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z
aprobatg Instytutu Techniki Budowlane;j.

2.4.1.3. Studnie rewizyjne na sieci

Studzienki rewizyjne na sieci nalezy projektowac:

» na odcinkach prostych w odlegtosciach nieprzekraczajacych 50m (dla Srednicy
DN = 200 mm),

» przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju,

» na kazdym wiaczeniu przytacza kanalizacyjnego,

Lokalizacje studni na sieci nalezy przewidywac¢ dla potrzeb istniejgcej i projektowanej
zabudowy. Dla celéw potaczeniowych i w miejscach zmiany kierunku trasy nalezy
przewidzie¢ studzienki rewizyjne przelotowe, potaczeniowe lub kaskadowe, wykonane z
tworzywa, betonowe lub zZelbetowe.

22



Na zewnatrz lub wewnatrz studzienek, w ktérych réznice pomiedzy wlotem, a dnem
studzienki wynosza 0,5 m i wiecej nalezy wykona¢ kaskady z rur PVC o S$rednicy
dostosowanej do Srednicy dolotu kanatu.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy studniami rewizyjnymi wtazowymi powinna wynosi¢
do 50 m lub 100 m w przypadku, gdy pomiedzy studniami wtazowymi znajduje sie co
najmniej jedna studnia niewtazowa.

Studnie betonowe/ zelbetowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

>
>

>
>
>

YV V

wykonane z kregéw betonowych min. DN1000mm wg PN-EN 1917,

beton klasy C35/45 (B45), zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, takze w
kinecie,

nasigkliwo$¢ betonu - nie wiecej niz 5 % wagowych,

zakonczenie zwezka redukcyjng lub pokrywa,

uszczelnienie miedzy kregami za pomoca uszczelek z elastomeru SBR lub EPDM,
odpornych na agresywne oddziatywanie $ciekow i gazéw kanatowych

stopnie wtazowe zZeliwne, fabrycznie zamontowane, w otulinie z PE, w ukladzie
drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm,

przykrycie studni wtazem zZeliwnym DN600 typ D400 lub C250 w zaleznos$ci od
przeznaczenia terenu,

dennica jednorodna prefabrykowana z przejSciami szczelnymi dostosowanymi do
materiatu i Srednicy budowanego rurociagu,

kineta wykonana fabrycznie z betonu tej samej klasy co beton studni,

pierscienie regulacyjne pod wtazy wykonane z zastosowaniem betonu min. C 35/45,
w przypadku wykonania kaskady dopuszcza sie przejscia szczelne w postaci wktadek
in-situ,

Studnie tworzywowe systemowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

VVVYYVY

YV V

>

$rednica studni min. 400mm,

kineta zbiorcza z PP lub PE,

rura trzonowa wznoszaca o sztywnosci obwodowej SN = 4 kN/m?,

mozliwo$¢ regulacji wysokoSci studzienki poprzez przyciecie rury trzonowej,

rura teleskopowa np. z PVC, z profilowanym pierScieniem uszczelniajacym i
pokrywa zeliwng dla rury teleskopowej typ ciezki,

kineta taczona z rurg trzonowg poprzez uszczelke elastomerowg,

pierscien odcigzajacy pod wtaz teleskopowy,

podczas wlaczania przytaczy na wysokosci innej niz na dno studni, nalezy wykona¢
wlaczanie z montazem przejscia szczelnego (IN-SITU) dla rur PVC-U w studniach z
tworzywa,

na wolne otwory w kinetach studzienek DN400nalezy zatozy¢ korki zaslepiajace z
PVC-U,

studzienka powinna by¢ odporna na wypér woéd gruntowych, dostosowana do
gtebokosci zabudowy do 6m i do poziomu wody gruntowej 5m,

2.4.1.4. Studnie rewizyjne na przytgczach

Kazde przytacze na posesji zakonczy¢ studnia rewizyjng systemowa.
Studnie tworzywowe systemowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

YV VY

$rednica studni min. 400mm,

kineta zbiorcza z PP lub PE,

rura trzonowa wznoszgaca o sztywnosci obowodowej SN = 4 kN/m?,
mozliwo$¢ regulacji wysokoSci studzienki poprzez przyciecie rury trzonowej,
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» rura teleskopowa np. z PVC, z profilowanym pierScieniem uszczelniajacym i
pokrywa Zeliwng dla rury teleskopowej typ ciezki (w terenach utwardzonych) lub
typ lekki (w terenach nieutwardzonych),

» kineta taczona z rurg trzonowa poprzez uszczelke elastomerows,

» pierscien odcigzajacy pod wtaz teleskopowy,

» mozliwos¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek
Jin situ” o Srednicach min. DN160mm,

2.4.1.5. Studnia rozprezna

Na rurociggu tltocznym, przed wiaczeniem przewodu ciSnieniowego do kanalizacji
grawitacyjnej nalezy projektowa¢ studzienki kanalizacyjne rozprezne betonowe,
tworzywowe lub polimerobetonowe.

Studzienki rozprezne winny speinia¢ nastepujace wymagania:

» minimalna $rednica DN1000mm,

» materiat odporny na dziatanie siarkowodoru,

» wyprowadzenie $ciekdw z przewodu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej w
sposéb najmniej turbulentny np. poprzez zastosowanie w studni deflektora lub
kolan w celu ograniczenia predkosci wyptywu,

» na korpusie wtazu studni rozpreznej lub montowac filtry na bazie wegla
aktywnego (lub wtaz szczelny bez otwordw i kominek o srednicy min 110mm z
filtrem na bazie wegla aktywnego, wykonany ze stali KO, montowany w ptycie
stropowej),

» studnie rozprezne betonowe - o wymaganiach materiatowych jak dla studni
betonowych na sieci.

2.4.1.6. Przepompownia $ciekéw

Zbiornik przepompowni

Z uwagi na uwarunkowania terenowe nalezy przewidzie¢ przepompownie $ciekéw z
dwiema pompami zatapialnymi. Przepompownia powinna by¢ wykonana w zbiorniku z
polimerobetonu. Wysoko$¢ oraz $rednice pompowni nalezy dobra¢ na etapie projektu
Technicznego, bioragc pod uwage zagtebienie rurociggu doptywowego i ttocznego oraz
zapewnienie niezbednej retencji czynnej dla poprawnej pracy pomp.

Przepompownia kanalizacyjna powinny by¢ obiektem w cato$ci umieszczonym pod
ziemia. Cze$¢ nadziemng stanowi¢ powinna ptyta pokrywowa z wilazem umieszczonym
ok. 30 -40 cm nad terenem, skrzynka sterownicza umieszczona na ptlycie pokrywowej
lub na osobnym fundamencie obok przepompowni.

Pompownia powinna by¢ dostarczana z kompletnym orurowaniem i wyposazeniem.
Na czas transportu dopuszcza sie jedynie demontaz tych elementéw zewnetrznych, ktore
mogtyby ulec uszkodzeniu przy transporcie, zatadunku i roztadunku.

Zbiornik przepompowni $ciekow powinien speinia¢ nastepujace wymagania:
» materiat zbiornika wykonany z polimerobetonu,

wykonanie monolityczne,

Srednica wewnetrzna zbiornika ok. 1500 mm,

YV V V

lokalizacja otworéw dopltywowych i technologicznych przystosowanych do
potaczenia z przewodami ttocznym i grawitacyjnym,

otwory pod rurociagi i przej$cia kablowe wykonane jako szczelne,
gesto$¢ 2,2-2,3 g/cm3
wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 90 MPa,

YV VYV

wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu min. 18 MPa,
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» odpornos$¢ chemiczna na media - w Srodowiskach wodnych odporny na pH 1-10,

» konstrukcja zbiornika powinna zapewnia¢ petng szczelno$¢, nie wymagajaca
dodatkowych izolacji,

» S$rednica wtazu i obudowy powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego montazu
pomp oraz wyposazenia wewnetrznego przepompowni,

Wyposazenie zbiornika przepompowni

Doboru pomp Sciekowych nalezy dokona¢ na etapie Projektu Technicznego z
uwzglednieniem zapewnienia odpowiednich wydajno$é, gwarantujacej zachowanie
predkos$ci samooczyszczania w przewodzie ttocznym.

Minimalne wyposazenie zbiornika przepompowni:

>
>
>

deflektor na wlocie do pompowni wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4301,

goérne uchwyty prowadnic pomp musza znalez¢ sie w $wietle wiazu,

piony ttoczne wewnatrz pompowni o Srednicach zgodnych z projektem wykonane ze
stali min. 1.4301, wszystkie spawy 13czace elementy rurociggu ttocznego w
pompowni nalezy wykona¢ w technologii wtasciwej dla stali nierdzewnej, piony
ttoczne 1aczone z armaturg kotnierzami luznymi z aluminium / lub stali nierdzewnej
min. 1.4301. Piony tloczne potaczone ze soba za pomocg tréjnika, wykonanego ze
stali nierdzewnej min. 1.4301,

prowadnice rurowe podwojne dla kazdej pompy wykonane ze stali nierdzewnej min.
1.4301, dajace mozliwo$¢ stabilnego opuszczania i wyciggania pomp,

wszystkie potaczenia srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) nalezy wykonac¢ ze stali
nierdzewnej min. 1.4301,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje no$ne i wsporcze do obudowy wykona¢ w
catosci ze stali nierdzewnej min. 1.4301,

armatura zwrotna musi by¢ przeznaczona do S$ciekdw i posiada¢ deklaracje
zgodnosci z PN-EN 12050-4, zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang,
pokryte trwata farbg epoksydowa odporng na dziatanie Sciekdéw, Sruby i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej, spetniajgce wymagania: PN-EN 558, PN-EN 1092-2
lub réwnowazne,

armatura odcinajgca - zasuwy odcinajgce miekko-uszczelnione kotnierzowe z klinem
gumowanym, pokryte trwalg farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow,
speiniajace wymagania: PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2 lub r6wnowazne,
zawory oraz zasuwy maja by¢ montowane na pionowym odcinku rurociggéw
ttocznych, dla potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki wykonane z gumy
odpornej na dziatanie $ciekéw,

drabina o szerokos$ci co najmniej 30cm, wykonana ze stali nierdzewnej min. 1.4301
wyposazona w stopnie zlazowe antypos$lizgowe, z 2 wysuwanymi ponad teren
uchwytami (w przypadku pompowni przejezdnych, lub zabudowane na state, na
zewnatrz w przypadku pompowni nieprzejezdnych), umozliwiajagcymi bezpieczne
wejscie i wyjScie z pompowni,

pomost technologiczny ze stali nierdzewnej min. 1.4301,

wentylacje zbiornika nalezy zapewni¢ poprzez system wentylacji nawiewno -
wywiewnej realizowany za pomoca dwoéch przewoddéw z rur ze stali nierdzewne;j
min. 1.4301, o $rednicy min. DN100 z kominkiem wentylacyjnym wyposazonym w
filtr anty-odorowy z wymiennym wkiadem, kominki dla pompowni przejezdnych
wyprowadzone poza pas drogowy. Wymaga sie, aby ukitad wentylacji stanowit
odrebny system, od systemu przewodow kablowych,
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Pompy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

>

YV V

VVVY

A\

>

zastosowa¢ pompy zapewniajgce prace naprzemienng w celu zapewnienia
jednakowego zuzycia pomp (jedna zapewnia 100% wydajno$¢, a druga stanowi jej
100% rezerwe czynna),

pompy powinny zapewnia¢ swobodny przeptyw Sciekéw, gwarantujacy prace bez
zatykania sie, z wolnym przelotem min. 65 mm,

pompa w punkcie pracy ma zapewnia¢ wydatek oraz wysoko$¢ podnoszenia
ustalong w dokumentacji projektowej, punkt pracy pompy ma zawieraé sie w
zakresie optymalnego obszaru zastosowania pompy.

nominalna $rednica krééca ttocznego pompy ok. DN80 mm,

obudowa pompy i silnika powinna by¢ wykonana z Zeliwa szarego min. EN-GJL250
z pokryciem antykorozyjnym na bazie zywic,

wirniki pomp wykonane co najmniej z zeliwa szarego min. EN-GJL250,

wat pompy powinien by¢ wykonany ze siali nierdzewnej,

wal pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach nie wymagajacych
dodatkowego smarowania ani regulacji,

komora olejowa oddzielajgca silnik od czeSci hydraulicznej powinna by¢
wypetniona olejem niezmieniajagcym witasciwosci w okresie eksploatacji miedzy
wymianami i przyjaznym dla Srodowiska (biodegradowalnym),

silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP68,

silnik pompy ma mie¢ mozliwo$¢ czasowej pracy w wynurzeniu,

zasilanie pragdem zmiennym 3-fazowym 400V 50Hz,

silnik pompy powinien zawiera¢ uktad kontroli temperatury uzwojenia, odtgczajacy
pompe od zasilania w przypadku przeciazenia silnika,

kazda pompa wyposazona w czujnik wilgoci umieszczony w komorze olejowej
pomiedzy czescig hydrauliczng, a elektryczng silnika,

wyprowadzenie kabli zasilajacych powinno zapewni¢ catkowitg ochrone silnika
przed przedostaniem sie wilgoci do jego wnetrza poprzez kable takze w przypadku
uszkodzenia ptaszcza kabla czy izolacji przewodu,

pompa powinna by¢ wyposazona w kabel o dtugosci min. 10m lub dopasowanej do
warunkow zabudowy, tak by siegat do skrzynki sterowniczej bez taczenia
(mufowania),

pompy montowal na stopie sprzegajacej ze zlgczem samozaciskowym,
umozliwiajgcym demontaz z poziomu terenu,

Przepompownia powinna speilnia¢ wymagania zawarte Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

Uklad sterowania przepompowni
Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniac:

>
>
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sterowanie pracg pomp w oparciu o sonde hydrostatyczna,

w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie
pompami powinno odbywac sie w trybie pracy awaryjnej, poprzez okreslong ilo$¢
wylacznikow ptywakowych,

zalaczanie/wyltaczanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomow,
realizowanie op6znien czasowych przy zatagczeniu/wytaczeniu pomp,

zliczanie godzin pracy kazdej pompy,

zliczanie iloSci przepompowanych Sciekow,
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» prace naprzemienng pomp z automatycznym zastepowaniem pompy uszkodzonej
przez pompe sprawna,

» generowanie alarmow i ostrzezen oraz tworzenie zaawansowanych zestawien
alarmoéw ze stemplami czasowymi,

» Kkontrole stanu zabezpieczen wewnetrznych pomp,

» kontrole stanu zabezpieczen zwarciowych i przecigzeniowych silnikdw pomp,

» sterowanie lokalne i zdalne pracg pomp,

» komunikacje przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100Mbit/s,

MODBUS TCP,

gniazdo serwisowe 230V /16A,

zasilacz buforowany akumulatorem 24V,

grzejnik o mocy ok. 30W z termostatem,

gniazdo dla agregatu pradotwérczego,

ochrone silnika przed niedocigzeniem oraz przecigzeniem napiecia i pragdu, zmiang
kolejnosci faz, zbyt wysoka temperaturg uzwojen, brakiem fazy,

» zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,

Szafa sterownicza powinna mie¢ obudowe o stopniu ochrony min. [P66. Wykonana z
izolacyjnego, trudnopalnego i termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego
wtéknem szklanym, o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne oraz na dziatania
atmosferyczne.

VVVYYVY

Zaleca sie, aby obudowa byta wyposazona w podwojne drzwi, przy czym na drzwiach
wewnetrznych zamontowany powinien by¢ panel operatorski. Szafa sterownicza powinna
by¢ zamocowana na podstawie montazowej umozliwiajacej wyprowadzenie przewodow
zasilajacych i sterowniczych z pompowni do uktadu sterowania w rurach ochronnych.

Jednostka sterujaca powinna stanowi¢ zaawansowany technologicznie sterownik ze
zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg numeryczng z kolorowym
wyswietlaczem.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w system monitoringu pracy i wpiac go w istniejacy
system monitoringu i wizualizacji dziatajacy na terenie gminy Krasnobrod.

Zdalny monitoring pracy przepompowni odbywac sie powinien z wykorzystaniem
transmisji pakietowej GSM oraz umozliwia¢ dodatkowo powiadamianie o awariach
komunikatem SMS. Modem i sterownik powinny posiada¢ uktad podtrzymania zasilania
(akumulator + uktad zabezpieczenia akumulatora) w przypadku zaniku napiecia.

Do dostarczonej przepompowni producent/dostawca powinien dostarczy¢ peing
Dokumentacje Techniczno - Rozruchowg zawierajacg m.in. instrukcje obstugi i konserwacji
kompletnej pompowni, pomp, uktadu sterowania, ksigzke eksploatacji obiektu, gwarancje.

Zasilanie kablowe przepompowni
Zasilanie elektryczne przepompowni wykona¢ wg wytycznych Zaktadu Energetycznego,
uwzgledniajac obliczeniowy bilans mocy.
2.4.1.7. Materiaty na podsypke
Pod rurociagi PVC oraz studnie nalezy stosowa¢ podsypke piaskowg zgodnie z PN-EN
13139:2003. Piasek gruby lub $redni (wskaznik réznoziarnosci U25) o zawartosci frakcji
pylastej i ilastej < 5%.
Podsypke pod zbiornik przepompowni stosowa¢ wg zalecen danego producenta.
W przypadku zastosowania rur PE-RC tam, gdzie podioze jest piaszczyste lub:
» nie wystepuja czastki wieksze powyzej 20 mm,
» materiat nie jest zmrozony,
» nie wystepujg ostre kamienie lub inne przedmioty mogace uszkodzi¢ rure,
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nie ma koniecznos$ci wykonywania podsypki. Rura typu RC moze by¢ ukiadana bez
stosowania podsypki i obsypki, metodami tradycyjnymi, bezwykopowymi oraz innymi
alternatywnymi technikami uktadania.

2.4.1.8. Rury ochronne (ostonowe)

Przej$cie rurociaggéw pod drogami o nawierzchni utwardzonej, pod rowami, ,
przejazdami wykona¢ nalezy metoda przewiertu sterowanego lub przecisku w rurze
ochronnej o wymaganiach takich jak dla rur przewodowych.

Rury ostonowe powinny by¢ projektowane tak, aby:

» wytrzymaty mozliwe do przewidzenia obcigzenia zewnetrzne,

» montaz przewodowego uktadu rurowego byt mozliwie prosty technicznie,

» przewodowy ukitad rurowy na dlugosci rury ostonowej byl zaopatrzony w

wystarczajgcg liczbe pierscieni dystansowych zapewniajacych wspétosiowos¢ rur,

Przy doborze rury ostonowej dla przewodu kanalizacyjnego nalezy przyjac, ze
minimalna $rednica rury ostonowej powinna by¢ o dwie dymensje wieksza od rury
przewodowej, przy czym S$rednica wewnetrzna rury ostonowej powinna zapewnic
swobodny montaz i demontaz rurociggu przewodowego. Rury ostonowe powinny by¢
wyprowadzone na odlegto$¢ nie mniejszg niz 1,0m od obrysu obiektu kolidujgcego z
przewodem kanalizacyjnym.

Zaleca sie projektowanie i realizacje skrzyzowan przewod6w kanalizacyjnych z drogami
oraz z inng infrastrukturg pod katem zblizonym do prostego. Nalezy unika¢ umieszczenia
ztaczy rurociggu w rurze ostonowe;j.

Miedzy rurg ostonowa a przewodowa stosowac ptozy lub opaski dystansowe w
rozstawie co ok. 1,5 m. Koficéwki rur ostonowych uszczelni¢ manszetami gumowymi, ktére
maja zabezpieczac przewody przed przedostaniem sie zanieczyszczen, ziemi oraz naptywem
wod gruntowych do przestrzeni miedzyrurowe;j.

UWAGA! Wszystkie materialy i urzadzenia musza odpowiada¢ wymaganiom
ustawy o wyrobach budowlanych oraz zapewnic¢:

o szczelnosg,

e wytrzymatos¢ mechaniczng,

2.4.2. Wykonywanie robot

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot nastapito niezwlocznie po uzyskaniu
pozwolenia na budowe (lub zgloszenia wykonywania robét).

Przy projektowaniu oraz budowie kanalizacji nalezy zachowac¢ jednolita technologie i
standard stosowanych materiatéw, urzadzen i armatury. Bezwzglednie przestrzegac
warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych okreslone w
Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentéw rur, armatury i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej dokumentacji budowy, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane.

Szczegotowe wytyczne prowadzenia robot budowlanych opisano ponizej w ,Warunkach
wykonania i obioru rob6t” - pkt. 6.
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II. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Czesc¢ogodlna - przedmiot i zakres robot

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania niniejszej specyfikacji okresla wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z planowang budowag sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - ttocznej
z przytaczami w miejscowosci Majdan Wielki, gm. Krasnobréd w formule ,zaprojektuj i
wybudu;j”.

Pozwoli to w przygotowaniu oferty - szczegdlnie w ustaleniu kosztéw prac
projektowych i rob6t budowlanych.

1.2. Zakres robot budowlanych

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

a)

b)

c)

d)

e)

wytyczenie obiektu oraz obstuga geodezyjna inwestycji,

wykonanie niezbednych robét budowlano - montazowych wymaganych przy
realizacji inwestycji oraz miedzy innymi odtworzenie nawierzchni, usuniecie
wystepujacych kolizji z istniejaca infrastrukturg podziemng i przywrdécenie terenu
przylegtego do stanu pierwotnego,

przeprowadzenie niezbednych badan i préb,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

>

Y VvV

YV VY

>

wykonania pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia obiektu przed rozpoczeciem
robot,

wykonania robét ziemnych,

wykonania robét montazowych rurociggéw sieci kanalizacyjnej, przytaczy,
przepompowni $ciekéw,

wykonania zasilenia energetycznego przepompowni,

wykonanie niezbednych préb, pomiaréw i badan,

zapewnienia dojazdu do s3siednich poses;ji,

odtworzenie nawierzchni drég, wjazdéw i ogrodzen oraz innych wtasnos$ci
publicznych i prywatnych,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej,

1.3. Nazwy i kody robot

71322000-1: Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej,

71320000-7: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
45000000-7: Roboty budowlane,

45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych,
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- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, droég, lotnisk i kolei;
wyrownywanie terenu,

- 45236000-0 Wyréwnywanie terenu,

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe - to roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych z wyjatkiem przypadkéw, gdy istnieja uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Wykaz robét tymczasowych:
» umocnienia wykopow,
» odwodnienie wykopéw,
Prace towarzyszqce - to prace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych i
nie sg zaliczane do robot tymczasowych.
Wykaz i opis prac towarzyszacych:
» organizacja ruchu i jej likwidacja,
» geodezyjne wytyczenie obiektow,
» obstuga geodezyjna w trakcie robét,
» inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
» badania, pomiary oraz wykonane préby,

Opis robét tymczasowych i towarzyszacych przedstawiono w pkt. 6 niniejszych
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét oraz terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiaty i urzadzenia przed wbudowaniem
musz3 uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany muszg uzyskac akceptacje
Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
zapewni dokonanie odpowiednich zmian lub poprawek. Wszelkie watpliwosci dotyczace
dokumentacji projektowej lub rozbieznosci pomiedzy poszczegélnymi jej elementami
nalezy wyjasni¢ w trakcie procedury przetargowej i przed wykonaniem robdét.

Przyjmuje sie, Ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskal wszelkie niezbedne
informacje dotyczace przedmiotu zamoéwienia, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okolicznos$ci, jakie moga wptynaé¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze
Wykonawca opart swojg Oferte Przetargowa na danych udostepnionych przez
Zamawiajacego oraz na wtasnych badaniach i wizjach terenu.

¢ dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ czeSci okreSlone w Obwieszczeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
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tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679). W sktad dokumentacji Projektowej wchodzi ré6wniez
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych opracowana zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

e organizacja robét budowlanych

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do podpisania
protokotu odbioru koncowego).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone statych punktéw pomiarowych
do chwili ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlgczony w cene umowna.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien dokona¢ wizualnej oceny stanu
technicznego obiektéw i drog, w poblizu ktérych wykonywane beda roboty ziemne i
montazowe. Zaleca sie wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu budynkéw i obiektéw
oraz drog przed rozpoczeciem robot.

o zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich

Roboty nie moga narusza¢ interesOw osOb trzecich. Wykonawca jest w peini
odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody elektryczne,
gazowe, kanalizacyjne i wodociggowe, kable telekomunikacyjne itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen w obrebie placu budowy, zgode
na ich przekroczenie. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca umozliwi dostep wtascicieli do poszczegdlnych poses;ji.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszelkich szkdd, jakie powstaty w trakcie
wykonywania robét i doprowadzenie tychze wtasnos$ci do stanu pierwotnego (naprawa
drég i wjazdow, ogrodzen, uzbrojenie podziemne).

Jezeli w zwiagzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub wymieni uszkodzona
wtasnos¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

e ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomos$ci przepiséw o ochronie Srodowiska i
stosowania ich w trakcie prowadzenia robét. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca
zadba o to, aby:

- miejsca na bazy i magazyny, drogi, sktadowiska beda tak zlokalizowane i
prowadzone, aby nie zanieczyszcza¢ Srodowiska naturalnego,

- pracauzywanego sprzetu nie spowoduje zanieczyszczenia Srodowiska naturalnego
poza placem budowy,

- nie wystapito zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami, przekroczenie
dopuszczalnych norm hatasu, nie doszto do wybuchu pozaru,

Kary naliczone za ewentualne zanieczyszczenie $rodowiska spowodowane przez
personel Wykonawcy lub w efekcie realizacji robot poniesie Wykonawca.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych
organdéw administracji panstwowej.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdét budowlanych norm,
okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzaja
Wykonawce.

o warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia placu budowy na czas trwania robdt, az do ich zakonczenia i odbioru
koncowego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty prowadzone maja by¢ pod nadzorem upowaznionego kierownika budowy.
Pracownicy przed rozpoczeciem robdt zostang poinstruowani przez kierownika budowy co
do zasad bezpieczenistwa ich prowadzenia.

W trakcie wykonywania robot w poblizu chodnikéw oraz jezdni, Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia i oznaczenia w sposéb widoczny zar6wno w dzien i w nocy
placu budowy dla ochrony pojazdéw oraz pieszych, jak rowniez wykonywanych robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
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W zakresie wymogow bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegdlno$ci obowigzuja:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogo6lnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

o zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca powinien wykona¢ we wtasnym zaplecze budowy, na ktore sktadac sie
beda:

- pomieszczenia socjalne dla pracownikéw,

- pomieszczenie dla Kierownika budowy,

powierzchnie i place magazynowe,
- pomieszczenia na paliwo, smary i cze$ci zamienne do sprzetu,

Wykonawca na zapleczu budowy zapewni ochrone przeciwpozarowg i dozorowanie w
okresie nocy oraz w okresie dni wolnych od pracy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie przed kradzieza materialéow i urzadzen budowlanych
oraz zaplecza budowy do czasu zakonczenia realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru roboét. Koszt wykonania, utrzymania i rozbiorki
zaplecza winien by¢ wliczony do ceny umowne;j.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét i rozbiérce zaplecza budowy
przywrdcic teren do stanu pierwotnego.

o warunki organizacji ruchu i ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca w razie potrzeby opracuje projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia
robét budowlano-montazowych. Wykonawca powinien stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

e ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony placu
budowy. Projektowana inwestycja jest czeSciowo inwestycja liniowg i konieczne jest
odpowiednie zabezpieczenie wykopéw przed dostepem os6b trzecich w postaci ogrodzen
badz zapor.

Nalezy zabezpieczy¢ teren zaplecza, miejsc sktadowych materiatéw oraz sprzetu przed
dostepem 0s6b nieuprawnionych.

e zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczania ewentualnych chodnikéw i jezdni

poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpieczne;j.
e ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca powinien przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne majg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ ochrone przeciwpozarowq, czyli
stworzy¢ warunki swobodnego dostepu do budynkdéw i obiektéw w razie zaistnienia pozaru lub
sytuacji stwarzajqcej zagrozenie.

¢ wycinka drzew

Wykonawca powinien projektowac obiekt w sposob unikajacy kolizji z drzewami, a ich
wycinke traktowaé jako ostateczne rozwigzanie, nie posiadajace innych racjonalnych
rozwigzan. Wykonawca jest obowigzany do uzgodnienia na etapie sporzadzania
Dokumentéw Wykonawcy z Zamawiajagcym wszystkich ewentualnych kolizji projektowane;j
sieci z drzewami. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew zostana
przekazane Wtascicielowi.

Ewentualne optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew wraz z kosztami
towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje,
uporzadkowanie terenu itp.) ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany
przestrzega¢ wszystkich regulacji prawnych w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i
krzewoéw.

o stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6. OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robot
budowlanych s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i przepisami:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat - spis jednostek aprobujacych zestawiony jest
w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych orazjednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497 z p6Zn. zm.). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela),

budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego,

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony,
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dokumentacja projektowa (DP, DT) - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu
zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
kartkami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Budowy, Wykonawca i Projektantem,

eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wdéd lub Sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu,

infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

Inspektor Nadzoru - osoba sprawujgca kontrole na zgodnoscig wykonania inwestycji z
dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi
a takze sprawdzajaca ilo$¢ i jakos$¢ (atesty i certyfikaty) wbudowywanych materiatéw oraz
dokonujgca odbioru rob6t i prowadzaca rozliczenie finansowe z Wykonawcg w imieniu
Inwestora, posiadajaca do tego stosowne uprawnienia zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r- jednolity tekst (Dz.U. 2024 poz. 725),

jezdnia - wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdow,

kabel - przewdéd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia,

kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw Sciekéw nastepuje
dzieki sile ciezkosci,

kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
$ciekd6w komunalnych,

Kierownik budowy - osoba kierujgca robotami, wyznaczona i upowazniona przez
Wykonawce, posiadajaca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - jednolity tekst (Dz.U. 2024 poz. 725),

kineta - wyprofilowane dno studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow,

materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z
Dokumentacjg projektowa, zaakceptowane przez Inzyniera,

nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania od
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
obsypka - material gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy rurociag,
podsypka - material gruntowy miedzy dnem wykopu a rurociggiem i obsypka,
polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,
Projekt budowlany - zgodnie z ustawg Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2024 poz. 725)
zawiera:
- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzgdzony na aktualnej mapie do
celow projektowych lub jej kopii,
- projekt architektoniczno budowlany,
- projekt techniczny,
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- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2
pkt 1.

Projektant — wyznaczona przez Wykonawce osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej, posiadajagca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - jednolity tekst (Dz.U. 2024 poz. 725),

Protokét odbioru czesciowego/koricowego- dokument z czeSciowej realizacji/ koncowy
powykonawczy potwierdzajacy odbiér robédt, ktéry zawiera: date sporzadzenia,
uczestnikow odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co do jako$ci wykonanych robét, w tym
ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich
usuniecia lub o$wiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu
z tytulu odpowiedzialnos$ci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy oséb
uczestniczacych w odbiorze. Protokoty odbioréw wchodza w sktad dokumentacji budowy,

proba szczelnosci systemu - zastosowanie ci$nienia hydrostatycznego do nowo
utozonych przewodow w celu zweryfikowania ich spdjnosci konstrukcyjnej oraz szczelnosci,

przedmiar robdét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
realizacji,

przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia studni na posesji z siecig kanalizacji
sanitarnej

rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos$¢ poza
przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody,

rurocigg - pusta struktura do transportu ptynéw,

szafa sterownicza (rozdzielnia) - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze z wyposazeniem
bezposrednio zasilajgce urzadzenia odbiorcze (przepompownie),

sie¢ _kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej,
liczac od strony budynku do oczyszczalni Sciekéw lub wylotéw kanatéw deszczowych albo
burzowych do odbiornikow,

strefa rury - cze$S¢ wypeinienia wykopu, ktéra obejmuje obsypke i zasypke wstepna,

studzienka inspekcyjna - studzienka nie wilazowa, przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu oraz do przegladéw
kanatow,

studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia dla wykonania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale,

sztywnos¢ obwodowa - odporno$¢ rury na doksztalcenie $rednicy spowodowane
obcigzeniem zewnetrznym przytozonym wzdtuz jednej tworzacej rury wyrazona w kN/m?,

teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone s3a roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy,

ugiecie - zmiana przekroju kotowego rury z termoplastycznego tworzywa sztucznego
pod wptywem montazu i dziatajacych na nig obcigzen zewnetrznych,

wezet - zestaw ksztattek na potaczeniu armatury, rurociggdédw i na zatamaniu trasy
kanalizacji ttocznej,

wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umozliwiajgcy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

wskaznik zageszczeni gruntu (Is) - miara zageszczenia gruntu nasypowego oznaczona
metoda badania wilgotnosci optymalnej z uzyciem aparatu Proctora zgodnie z PN-EN
13286-2 wyrazona w %,
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wykop - budowla ziemna (dét w ziemi) w postaci odpowiednio uksztattowanej, wolnej
przestrzeni, powstatej w wyniku usuniecia zalegajacego w niej gruntu na potrzeby instalacji
podziemnych,

zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcy ewentualne drogi, oSwietlenie,
instalacje elektryczne, zielen, ogrodzenie itp.,

Zamawiajqcy (Inwestor) - oznacza Gmine Krasnobrdd,

zasypka gtéwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia
zasypki wstepnej i terenem

zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury

ztgczka - element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sgsiadujagcymi ze soba
konicami dwdch elementéw wraz z ich uszczelnieniem,

2. Materialyiurzadzenia

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania, powinny by¢ zgodne z
postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢
za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na teren
budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materiaty przeznaczone do
wbudowania beda materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dtugiej Zzywotnosci, posiadajace odpowiednie atesty, aprobaty i deklaracje
zgodnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaracji
zgodnoSsci, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkow montazowych itp.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw i urzadzen

Wykonawca kazdorazowo przed wbudowaniem powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace Zrddia
wytworzenia i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposdb ciaggly spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ czasowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i wiasciwosci z wymaganiami.
Prébki materiatu moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

W przypadku inspekcji wytworni wymagane beda nastepujace warunki:

» Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta,

» Zamawiajacy bedzie mial dostep do tych czes$ci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow do realizacji zadania,

2.3. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgace wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
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nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu lub urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca w
ustalonym czasie powiadomi o swoim zamiarze Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Ponadto materiaty powinny odpowiada¢ wymogom Polskich Norm, a urzadzenia
powinny posiadac atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci.

2.5. Odbior materialow na budowie

Materiaty oraz urzadzeni nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci ich z danymi
producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw oraz urzadzen, a w
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jako$ci przed wbudowaniem
nalezy poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

3. Skladowanie materialow

3.1. Skladowanie rur

Pomimo, Ze rury tworzywowe sa trwate i elastyczne, podczas ich sktadowania nalezy
przedsiewzie¢ uzasadnione $rodki ostroznosci,

Wykonawca zapewni materiaty sktadowane do czasu, gdy beda one potrzebne do
realizacji robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem oraz
zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsce czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajagcym. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przechowywanie
materiatéw w sposoéb bezpieczny dla pracownikéw i 0séb trzecich.

Sktadowanie transport i roztadunek rur tworzywowych oraz ksztattek nalezy
wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.

Rury z tworzywa sztucznego nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z
podlozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadkach na
ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
oraz spelnienie warunkow bhp. Jezeli rury majg by¢ sktadowane w zwojach lub wigzkach na
placu budowy nalezy przestrzega¢ maksymalnej wysokosci sktadowania podawanej przez
producenta. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i odpowiednio je
zabezpieczac (zas$lepki itp.).

Nie dopuszczac do sktadowania w sposob, przy ktorym mogty by wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.). W miare mozliwosci przechowywa¢ i transportowaé¢ w
opakowaniach fabrycznych oraz zabezpieczy¢ w miejscu sktadowania przed mozliwoscia
kontaktu rur z olejami, thuszczami, farbami, benzyn itp.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic¢ je przed:
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» dtugotrwala ekspozycja stoneczng,
» nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta (temp. nie wyzsza niz40°C).

3.2. Skladowanie studni

3.2.1. Skladowanie studzienek systemowych z tworzyw sztucznych

Nalezy $cisle stosowac szczegbétowe wytyczne sktadowania, ktére podaja producenci
studzienek. Studzienki tworzywowe nalezy sktadowac na rownym podtozu oraz w miejscach
wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na uszkodzenia.
Studzienki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej
40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami. Przy dtuzszym
przechowywaniu nalezy je chroni¢ przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie
sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy wtedy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng, aby elementy
studni nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji poprzez umozliwienie swobodnego
przewietrzania.

Uszczelki wlotowe zaleca sie przechowywac¢ w temperaturze ponizej 25°C oraz chroni¢
przed silnym $wiattem stonecznym (promieniami UV). Uszczelki podczas sktadowania nie
powinny by¢ poddane odksztatceniom. Zaleca sie utrzymanie uszczelek w stanie czystym.

3.2.2. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Teren sktadowania powinien by¢ wolny od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdoceniem.

Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregéw. Elementy metalowe i zeliwne musza by¢ sktadowane z dala od
$Srodkow i warunkéw powodujacych korozje.

Do zatadunku i roztadunku wyrobéw wielkogabarytowych nalezy uzy¢ sprzetu
mechanicznego.

Elementéw studzienki betonowej i akcesoriéw NIE WOLNO zrzucac i wlec.

3.3. Skladowanie wlazow kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni wyrdéwnanej i
odwodnionej. Powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas.
3.4. Skladowanie przepompowni

Warunki skladowania przepompowni z wyposazeniem zgodne z warunkami
producenta.
3.5. Skladowanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.
3.6. Skladowanie cementu w workach

Wykonawca zapewni sktadowanie cementu workowanego w zamknietych magazynach.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.
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4. Transport

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu a w szczegdlnosci powinien by¢ dostosowany do krajowych przepiséw
transportowych.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Roztadunek urzadzen oraz transport poziomy i pionowy na terenie budowy musi
przeprowadzi¢ Wykonawca robét przy uzyciu odpowiednich urzadzen transportu
pionowego (dzwigi, zurawie i in.) w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.

Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw
na terenie budowy. Ponadto musza zapewni¢ warunki prawidlowego transportu
materiatéw, gwarantujace zachowanie ich wymaganej jakosci.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transportrur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. W czasie transportu rury nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia
mechaniczne. Rury powinny by¢ zalepione denkami z tworzywa dla niedopuszczenia do ich
zanieczyszczenia gruntem, wodami opadowymi itp.

Jezeli rury wymagaja specjalnych warunkéw transportowania, producent powinien
poinformowac¢ odbiorce o procedurach, jakie nalezy zastosowac.

4.2. Transport studni kanalizacyjnych

4.2.1. Transport studzienek systemowych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny
by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione
ostrych lub wystajacych krawedzi.

Pozostate uwagi i zalecenia do transportu jak dla rur.

4.2.2. Transport studzienek betonowych prefabrykowanych

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.3. Transport wlazéw kanalizacyjnych

Wtiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Transport przepompowni

Transport przepompowni oraz elementow wyposazenia przepompowni Sciekéw
powinien odbywac sie samochodami zgodnie z wytyczymy producenta.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych

odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczep6éw na srodkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie elementéow betonowych nalezy wykona¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu o
odpowiedniej noSnosci.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke i obsypke moga by¢ transportowane dowolnym Srodkiem
transportu. Wykonawca zapewni Srodki transportowe w iloSci gwarantujacej ciggtos¢
dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5. Sprzet

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany w trakcie realizacji inwestycji winien by¢ dostosowany do wymogow
zawartych w niniejszym Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz oferta Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji przetargowej i PFU.

Sprzet wykorzystywany do wykonania rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o dozorze technicznym i spetnia¢
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszym PFU i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST beda przewidywa¢ mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
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o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Warunki wykonania roboét

6.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN B-10736
»Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania”.

Przed przystapieniem do robét uprawniony geodeta powinien dokona¢ wytyczenia
realizowanego obiektu i trwale zabezpieczy¢ w terenie punkty geodezyjne. Dodatkowo
powinien potwierdzi¢ to wpisem do dziennika budowy oraz zataczy¢ szkice tyczenia.

Wykopy o szerokosci 0,8 - 0,9 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu, a
pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. W przypadku stosowania podsypki i obsypki
nalezy wykona¢ wykop otwarty o gtebokosci o 10 cm wiekszej niz na profilu. Na dnie
wykopu wykona¢ warstwe wyrownawcza tj. min. 10 cm piasku. po utozeniu rurociggu
nalezy przystapic¢ do osypki rury i jej zasypki piaskiem grubosci min. 15 cm po zageszczeniu.
Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztoZonym obok wykopu w ten
sposob, Ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

6.2. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-C-
89224:2018-03 ,Systemy przewoddéw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych -- Zewnetrzne systemy bezci$nieniowe i ciSnieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru”,

6.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
znajdujacego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejagcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki
celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdblnej ostroznosci.

W  przypadku skrzyzowania z  istniejgcym  uzbrojeniem  podziemnym:
telekomunikacyjnym, energetycznym nalezy stosowal rozwigzania przewidziane w
uzgodnionym projekcie budowlanym, np. rury ostonowe dwudzielne.

Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac¢ jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem.

6.2.2. Uktadanie przewodéw rurociggdéw grawitacyjnych oraz ich montaz

Rury PVC nalezy montowaC zgodnie z instrukcja montazu producenta, wiedza
techniczng i obowigzujacymi przepisami. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstalych w czasie transportu i
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sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu. Podtoze
profiluje sie w miare uktadania przewodu.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do jego montazu.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ w pionie 0,01m.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5°C do + 30°C. Rury taczy
sie za pomocg uformowanego kielicha na rurze lub ksztattce oraz elastycznego pierscienia
uszczelniajgcego. Przy uktadaniu rur nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zaré6wno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Montaz rurociggoéw grawitacyjnych z PVC przebiega w nastepujacy sposob:

» wnetrze kielicha rury i bosy koniec 1aczonej nalezy doktadnie oczysci¢ z
zanieczyszczen,

» na bosym koncu t3czonej rury nalezy trwale oznaczy¢ gtebokos¢ wsuniecia do
kielicha o ile nie bedzie ono oznaczone fabrycznie,

» przed przystapieniem do wcisku bosego konica z zatozong uszczelkya nalezy
wewnetrzng powierzchnie Kkielicha oraz zewnetrzng powierzchnie uszczelki
gumowej posmarowac cienkg warstwa srodka poslizgowego,

» przygotowane do montazu Kkielich i bosy koniec rury nalezy réowno dosung¢ do
siebie tak, aby uszczelka na calym obwodzie réwnomiernie przylegata do
przedniej stozkowej czesci kielicha (nalezy wowczas zwrdci¢ uwage na to, aby
gumowy pierScien uszczelniajacy nasmarowany Srodkiem poslizgowym nie
zostat zabrudzony ziemig),

» wsuniecie bosego konca rury do kielicha,

Ciecie poprzeczne rur powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do osi
rury. Wykonuje sie je pitka reczng do drzewa o rozstawie zebéw 3-4 mm lub elektryczng pita
tarczowa.

Przej$cia przez Sciany studzienek kanalizacyjnych betonowych wykona¢ stosujac
przejscia szczelne badz uszczelki gumowe in-situ.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badZz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konice utozonego kanatu przed ewentualnym zamuleniem.

6.2.3. Uktadanie przewodoéw rurociggéw ttocznych oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Rury mozna opuszcza¢ do
wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Rury powinny by¢ uktadane w
otwartym, umocnionym wykopie. Rury przed ich bezposrednim ukiadaniem nalezy
wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscic. Potaczenia rur wykonywac poprzez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych
odcinkéw przewodu pokrywaty sie.

Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do+15° C ze wzgledu na krucho$¢ w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos$¢ liniowa w wyzszych temperaturach.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone
oraz aby lezaty cala ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.

Dopuszcza sie wykonanie rurociggu ttocznego metoda przewiertu sterowanego.
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6.2.4. Zasypka wykopu

Przy zasypce rury kanalizacyjnej nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne jej podbicie.
Przestrzen wykopu w obrebie przewodu nalezy wypeini¢ gruntem nie zawierajacym ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu, mogacego uszkodzi¢ rure.

Zasypka musi by¢ wykonana z materialow i w taki sposéb by spetniata wymagania
struktury nad rurociaggiem (odpowiednio terenéw utwardzonych badz zielonych). Pozostata
cze$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego lub kruszywem,
zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowa.

6.2.5. Wykonanie rurociggu metodami bezwykopowymi
W miejscach kolizji projektowanych rurociagéw z:
» drogami o nawierzchni asfaltowej (przejscia poprzeczne, a takze odcinki
wzdtuzne),
drogami o innej nawierzchni, jezeli zarzadca drogi bedzie tego wymagat,
rowami, ciekami wodnymi,
w przypadku braku zgody mieszkancow na wykop otwarty,
innymi przeszkodami tam, gdzie ze wzgledow technicznych montaz w wykopie
otwartym bedzie nieuzasadniony lub niemozliwy,
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nalezy przewidzie¢ rozwigzania z zastosowaniem technologii bezwykopowych.

W przypadku konieczno$ci zastosowania technologii bezwykopowej, nalezy je wykona¢
w technologii przewiertéw sterowanych.

Przewiert sterowany to bezwykopowa technologia uktadania rurociggéw. Wykonanie
przewiertu sterowanego przebiega w trzech etapach. Etap pierwszy to tzw. przewiert
pilotazowy. Wykonywany jest za pomoca specjalnej gtowicy drazacej napedzanej przez
zestaw stalowych Zerdzi. Etap ten polega na wykonaniu cato$ciowego przewiertu od punktu
A do punktu B z zatoZong trajektoria. Jest to najistotniejszy etap prac. Odbywa sie tu
ksztattowanie trajektorii przewiertu poprzez regulacje potozenia gtowicy w trzech osiach.

Po wykonaniu przewiertu pilotazowego, nastepuje drugi etap, czyli rozwiercanie. Tutaj
glowice drazaca zastepuje sie specjalnym rozwiertakiem, ktéry ma za zadanie powiekszy¢
otwor do rozmiaru odpowiedniego dla Srednicy wcigganego rurociggu. Kolejnym etapem
jest przecigganie cato$ci rurociggu wydrazonym kanatem.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonanie przewiertéw jako przeciski.

6.2.6. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zgodnie z
instrukcja producenta.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zieleficach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 8
cm ponad poziomem terenu.

6.2.6.1. Montaz studzienek systemowych

Studzienka inspekcyjna systemowa sktada sie z:
* kinety z uszczelka

* rury trzonowej,
e zwienczenia z pokrywa,
W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowaé wykop w miejscu studzienki usuwajac ostre
i duze kamienie. Na dnie wykopu przygotowac podsypke z gruntu zdolnego do zageszczenia

min. 10 cm gruboSci. Za strefe studzienki nalezy uzna¢ obszar poszerzony o co najmniej 30
cm dookota studzienki.
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Na wcze$niej przygotowanej podsypce utozy¢ i wypoziomowac kinete a nastepnie
podiaczy¢ rury kanalizacyjne. W celu unieruchomienia kinety zasypa¢ wykop zasypka
wstepng (10 cm ponad poziom rury). Zageszczenie nalezy prowadzi¢ recznie, warstwami co
15 cm lub lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa do 30 cm). Kielich kinety powinien
pozostac ponad zasypka. Nastepnie przygotowac rure trzonowa karbowang o wymaganej
wysokosci studzienki. W najnizej potozonej dolinie karbu na zewnatrz rury zatozy¢
uszczelke do rury trzonowej, dostarczonej w komplecie z kineta. Wewnetrzng strone
kielicha kinety oraz uszczelke posmarowac srodkiem poslizgowym. Nalezy stosowac Srodki
zatwierdzone do stosowania uszczelek gumowych i tworzyw. Rure trzonowa z
zamontowanag uszczelka osadzi¢ w kinecie.

Zages$cic¢ strefe wokét rury trzonowej. Zageszczanie nalezy przeprowadzac recznie,
warstwami co 15 cm lub lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa co 30 cm) z wymaganym
w projekcie stopniem zageszczenia gruntu.

Przy zwienczeniu studzienki wiazem teleskopowym nalezy zwrdéci¢ uwage, Zeby rura
teleskopowa byta wsunieta w rure trzonowa na gtebokos¢ ok 20 cm.

6.2.6.2. Montaz studni betonowych prefabrykowanych
Studzienka betonowa sktada sie z:
* dennicy z kinetg betonowg,
* kregoéw betonowych, taczonych na uszczelki,
* zwienczenia: zwezka betonowa lub ptyta pokrywowa,
* pierscienia wyré6wnawczego,
* wtazu kanatowego,
* stopni wtazowych,

Montaz studni betonowych min. DN 1,0m wykonywac réwnolegle z budowg przewodow
kanalizacyjnych. Studzienki nalezy budowaé¢ w wykopie jamistym, oszalowanym, z dnem
wzmochionym zageszczong warstwa piasku o grubos$ci min. 15 cm.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe
zawieszenie i rownomierne rozlozenie sit na poszczegélne ciegna, hakéw o szerokos$ci
,2gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 - 1500 kg na haku.

Kregi taczy¢ z dennica i miedzy soba za pomoca uszczelek gumowych, dostarczonych w
komplecie. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢
zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng
powierzchnie ,zamka” géornego elementu studni naktadanego na uszczelke.

Studzienki betonowe musza by¢ wyposazone w fabrycznie wykonane przejScia szczelne
do podtaczen rur kanalizacyjnych o odpowiedniej $rednicy.

Zwienczenia studni nalezy wykona¢ z zastosowaniem zwezki betonowej lub ptyty
pokrywowej oraz zastosowa¢ wtazy kanalizacyjne zeliwne typu ciezkiego D400.
PodwyzZszenie wtazu w razie koniecznos$ci nalezy wykonaé przez zastosowanie pierscieni
wyrownawczych tgczonych za pomocg zaprawy betonowej grubosci do 10 mm.

Zagescic strefe wokot studni. Zageszczanie nalezy przeprowadzac recznie, warstwami co
15 cm lub lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa co 30 cm) z wymaganym w projekcie
stopniem zageszczenia gruntu.

Wiaczenie rurociggéw powyzej 0,5 m od dna studni nalezy wykonac¢ z zastosowaniem
kaskady wewnetrznej, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Przy wykonaniu kaskady wewnetrznej nalezy zachowac¢ n/w wymagania:
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* wilaczenie przewodu kanalizacyjnego oraz kaskada nie moga by¢ wpieta w ciggu
stopni ztazowych,

e otwory w Scianach studzienki nalezy wykona¢ w min. odlegtosci 15 cm od ztacza
kregéw,

* przejscia rurociggdéw przez $ciany musza zapewnia¢ bezwzgledna szczelnos¢,

* kaskady wewnetrzne w studniach wykonywac z rur PE z rur PCV Litych o sztywno$ci
obwodowej SNS,

* wykona¢ trwate mocowanie rury spadowej wewnatrz studni (wiercenia nie moga
rozszczelni¢ studni),

e przy dnie studni wykona¢ kolano z kierunkiem odptywu $ciekéw do kinety,

* roboty montazowe w zakresie wykonania kaskady wykonac¢ tak, aby odprowadzane
do kanalizacji $cieki nie rozlewaty sie po spoczniku studni,

6.2.7. Montaz przepompowni $ciekow

W miejscu montazu przepompowni nalezy wykonaé¢ wykop jamisty. Sciany wykopu
zabezpieczy¢ S$ciankami szczelnymi wbijanymi pionowo lub szalunkami ptytowo -
stupowymi.

Na dnie wykopu zastosowac¢ podsypke ze Zzwiru lub betonu o grubosci warstwy ok. 20cm.
Nastepnie do wykopu opuscic¢ zbiornik przepompowni i ustawi¢ go pionowo.

Obsypac zbiornik warstwa piasku lub suchego betonu do wysokosci wlotu, podiaczy¢
krééce wlotowe i ttoczne. Przestrzen pomiedzy zbiornikiem a umocnieniem zasypaé
piaskiem zageszczajac warstwami co 30cm. Zdemontowac $cianke szczelng lub szalunki.

W innym przypadku posadowienie zbiornika wykona¢ wg wymogdéw producenta
pamietajac, ze grunt moze by¢ nawodniony. Teren wokét przepompowni obsypac ok. 15cm
warstwa klinca.

Zbiornik przepompowni $cieké6w nalezy wyposazac¢ zgodnie z projektem budowlanym
oraz z instrukcjg wytworcy przez wykwalifikowany serwis, a ponadto:

» nalezy zapewni¢ mozliwos¢ doj$cia oraz podjazdu samochodem asenizacyjnym,

6.2.8. Wykonanie zlgcza elektrycznego

ZYacze elektryczne do przepompowni wykona¢ wg wytycznych Zaktadu Energetycznego,

uwzgledniajac obliczeniowy bilans mocy.
6.2.9. Proba szczelnosci

Po wykonaniu rob6t montazowych, kanat nalezy poda¢ prébie szczelnosci. W odbiorze
na szczelno$¢ wystepuja proby na eksfiltracje i infiltracje.

Badanie szczelnosci na eksfiltracje wykona¢ wg PN-EN 1610:2015-10 metoda na mokro
»W”.Probe wykona¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem
proby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonaé obsypke i czeSciowo przykry¢ (min 30
cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub
przytaczami pozostawié¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory
podparciem i zakorkowac. Pozostawic¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje:

* badanie stanu odcinka kanatu oraz studni,

* napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu,

e pomiar ubytku wody,

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ziaczy, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic uszczelnienie, a
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w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Dopuszcza sie wykonanie préoby ciSnienia metoda ,L.” wg PN-EN 1610:2015-10.

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kanatéw. Przeprowadza sie jg dla catego odcinka od koncowej
studzienki zgodnie z jego spadkiem.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje:

¢ badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
e pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu,

W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30
minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych
studzienek.

Proby szczelnos$ci wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Wyniki z préb
szczelno$ci spisa¢ w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy oraz
Inspektora nadzoru.

6.2.10. Oznakowanie rurociggéw

Po przeprowadzeniu préby szczelno$ci, nalezy obsypac rurociag ttoczny warstwa gruntu
30 cm, zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 cm powyzej rury) taSme sygnalizacyjno-
ostrzegawcza PE koloru brazowego o szerokosci 20 cm z napisem ,KANALIZACJA
TLOCZNA”.

W przypadku realizacji kanalizacji ttocznej metoda bezwykopowa wraz z rurociagiem
musi by¢ zainstalowany drut stalowy ocynkowany o grubosci min. 3 mm, na catej dtugos$ci
przewodu. Pomiedzy taSma detekcyjng lub drutem a uzbrojeniem sieci nalezy zapewnic
potaczenie galwaniczne umozliwiajgce jej trasowanie detektorami lokalizacyjnymi.

7. Kontrolajakosci roboét
Celem kontroli robdt bedzie osiaggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci rob6t na terenie i poza Terenem
Budowy oraz powinien skalkulowa¢ to w kosztach.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikat.
Kontrola wykonania budowy sieci kanalizacyjnej z przytaczami polega na sprawdzeniu
zgodnosci budowy z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Nalezy przy tym sprawdzic¢:
» wytyczenie osi przewodu,
» zgodno$¢ wykonanych robo6t z dokumentacjg projektowa,
» rodzaj zastosowanych materiatow,
» technologie wykonania robot,
» parametry techniczne wykonanych robét.

7.1. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
pozwolenie/ zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,
dziennik budowy,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy,

VV VY
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» protokoty odbioru robot,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje zwigzang z budowg,

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na terenie budowy. Sporzadzanie i
wypetnianie dokumentéw budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami w
tym zakresie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego
badZ uprawnionych stuzb.

7.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykaza odchylenia cech od wymagan okreSlonych w
odpowiednich przepisach i niniejszej specyfikacji i powinny by¢ ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy InZynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na eksploatacje i ustali zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong
jako$¢ materiatow lub wykonanych robot.

8. 0dbiodr rob6t budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi koncowemu,

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

» roboty montazowe rurociagow,

» skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem terenu,

» zasypany i zageszczony wykop,

Gotowos¢ danej czeSci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Zamawiajgcego.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosc¢
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

8.3. Rozruch przepompowni sciekow

Warunkiem odbioru przepompowni jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego. Do
rozruchu powinna zosta¢ powotana przez Wykonawce komisja rozruchowa z udziatem
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i przysztego uzytkownika.

W trakcie rozruchu mechanicznego nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

» sprawdzenie wyposazenia zbiornika zgodnie z projektem budowlanym,
» sprawdzenie uktadéw sterowania i AKP,
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sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania,

sprawdzenie przygotowania pomp do pracy zgodnie z DTR,

oznaczenie poziomow roboczych pracy pomp,

sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego,

sprawdzenie zamocowania i droznos$ci rurociggéw ttocznych,

sprawdzenie zamocowania oraz dziatania zasuw, zaworow zwrotnych i zaworéw
odpowietrzajacych, jesli takie wystepuja,

wstepne ustawienie sygnalizatorOw na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z
projektem budowlanym,

sprawdzenie dziatania sygnalizacji alarmowej S$wietlnej i akustycznej oraz
kolejnosci wtaczania pomp - przy pozorowanych poziomach medium w zbiorniku,
uruchomienie kolejno pomp i sprawdzenie kierunkéw obrotéw,

sprawdzenia pracy pomp na medium zastepczym (czysta woda),

sprawdzenie wielko$ci drgania pomp w czasie ruchu,

sprawdzenie dziatania monitoringu,

VVVYVYYYVY
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8.4. 0dbior czeSciowy i koncowy

Dopuszcza sie wykonanie odbioréw czeSciowych Robot, o ile pozwolg to zapisy w
Umowie. Odbiory czesSciowe i koncowe dotyczg zakonczonych elementéw lub catosci robot,
a w szczegdblnosci robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Zgloszenia do odbioru w/w elementéw dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Zamawiajgcego.

0dbiér moze by¢ wykonany po sprawdzeniu kompletnos$ci wykonania danego elementu
oraz przeprowadzeniu wymaganych prab.

0dbiér konicowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci. Odbior ten nastagpi w terminie ustalonym w Umowie.

Koncowego odbioru technicznego instalacji nalezy dokona¢ po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju roboét.

Zakres odbioru robdt obejmuje sprawdzenie:
poprawnosci zainstalowania i potoZenia rurociggéw w planie,
jakosci zainstalowanych rurociggéw i armatury,
poprawnosci dziatania urzadzen,
aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
» kompletnosci certyfikatow, deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
» kompletnos$ci protokotow czesciowych,

YV VYV

Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego budowy sieci kanalizacyjnej jest

przedstawienie komisji dokonujgcej odbioru nastepujacych dokumentéw:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinienia w

trakcie robot,
o$wiadczenie kierownika budowy o prawidtowos$ci wykonanych robét,
dziennik budowy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych urzadzen i materiatéw ($wiadectwa
jakosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty wydane przez
dostawcéw materiatéw),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej sieci i przytaczy,

YV VY
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» protokotu inspekcji kanatowej,
» protokotéw z pomiaréw elektrycznych,
» inne dokumenty, ktérych konieczno$¢ sporzadzenia wynikneta w trakcie budowy,
Odbioru koncowego nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych
dla poszczegblnych elementéw. Odbiér powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i przedstawicieli
eksploatujacego. Odbior powinien by¢ zakonczy¢ sie podpisaniem protokotu odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeiniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy
komisja.

9. Rozliczenie robodt oraz podstawa platnosci

Rozlicznie robét powinno by¢ zgodnie z zapisami w Umowie.

Podstawa ptatnosci powinna uwzgledni¢ wszelkie roboty zwigzane z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej z przytaczami m.in:

» prace zwigzane z obstugg geodezyjna inwestycji wraz ze sporzadzeniem

wymaganej dokumentacji powykonawczej,
prace geotechniczne, uwzgledniajgce warunki gruntowo - wodne,
zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robat,
wykonanie ewentualnych rozbiorek,
wykonanie podsypki i obsypki rurociaggu,
utozenie kanatéw z wykonaniem potaczen,
montaz, uruchomienie przepompowni,
wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
usuniecie ewentualnych kolizji,
przeprowadzenie wymaganych badan i prob,
wyczyszczenie kanatu i kamerowanie przewodu wraz z opisem,
szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,
wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,
przywrdcenie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego,

YV VY
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PowyZsze wyszczeg6lnienie Robot nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace.
Wykonawca ma za zadanie zrealizowac¢ caty zakres prac objety przedmiotem Umowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Ustawy, Rozporzadzenia i normy

Niniejsze Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w r6znych miejscach powotuja
sie na Ustawy, Rozporzadzenia i Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajgce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczeg6towe. Nalezy
traktowac je jako integralng czes¢ PFU i Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktoére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem robdét objetych Umowa i stosowania sie do ich postanowien na réwni
ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru

robot.
1.

10.

11.

12

13

14.
15.
16.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity. (Dz.U. 2024 poz.
725).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, z 2024
r. poz. 878, 1222.).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw - tekst jednolity (Dz. U.z 2024 r. poz. 757.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - tekst jednolity (Dz.U. 2024 poz.
1087).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity
(Dz.U. 2024 poz. 54).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009, Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz.
1596)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U.
2018 poz. 1139).

.PN-C-89224:2018-03 ,Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych

tworzyw sztucznych -- Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ci$nieniowe do
przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne
wykonania i odbioru”,

.PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady

ogolne.

PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa - Zasuwy zZeliwne.

BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwir i pospoétka.
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10.2.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo - Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociggéw wodnych - Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu

Inne dokumenty

>

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz.
1213),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230),

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165),
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III. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Planowane przedsiewziecie zgodnie z przyjetym wariantem realizowane bedzie na

obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Krasnobréd.

Wykonawca w ramach zamoéwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i
pozwolenia potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi
z oddzielnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy nie posiada dokumentéw stwierdzajacych prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane dla budowy sieci kanalizacyjnej z przytaczami.

W ramach prac projektowych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska zgody
wiascicieli dziatlek na prowadzenie inwestycji oraz spisze z nimi Umowe korzystania z
nieruchomosci. Po przedtozeniu ww. umoéw Zamawiajgcy ztozy stosowne oSwiadczenie.

3. Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow,
norm i innych aktéw prawnych umozliwiajacych zaprojektowanie obiektu oraz wykonanie
rob6t. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
projektowania i prowadzenia robét.

W przypadku ukazania sie nowych przepisdw prawa, norm, wytycznych itp. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania aktualnie obowigzujacych przepiséw.

3.1. Rownowaznos$¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w PFU powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére maja spetniac
materiaty, urzadzenia oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiagzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
ZamoOwieniu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niZ powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemne go zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentach.

3.2. Rownowaznosc¢ stosowania materialow

Gdziekolwiek w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym zostato wskazane
pochodzenie materiatow (marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen)
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzen i materiatdw ré6wnowaznych o takich samych
parametrach techniczno- funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robét w zgodzie z
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wydanym pozwoleniem na budowe (lub zgtoszeniem) oraz zapewnia uzyskanie parametrow
podanych w dokumentacji projektowe;j.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania rob6t budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej oraz mapa do celow projektowych

Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska do mapy celéw projektowych.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Opinia warunkéw gruntowo - wodnych stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania weryfikacji opinii w ramach realizacji
przedmiotowej inwestycji.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Na terenie objetym inwestycja brak obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow objetych
ochrong konserwatorska oraz stanowisk archeologicznych.

Obowiazuje jednak zasada ochrony przypadkowych znalezisk zabytkéw, nawarstwien
kulturowych i stanowisk archeologicznych, co do ktérych istnieje przypuszczenie, Ze moga
by¢ zabytkami archeologicznymi (np. monety historyczne, metalowe narzedzia, elementy
uzbrojenia, ozdoby pradziejowe wykonane z bursztynu, szkia i metali szlachetnych,
fragmenty pradziejowych naczyn glinianych, narzedzia krzemienne i kamienne, mieszkalne,
gospodarcze i osadowe obiekty ziemne oraz groby). W przypadku natrafienia na znalezisko
nalezy je zabezpieczy¢ i zawiadomi¢ o tym WKZ.

Zgodnie z artykutem 32 ust.1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) ,Kto w trakcie prowadzenia robét
budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co, do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem, jest obowigzany:

a) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych Srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

c) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow”.

(Wéjt, Burmistrz, Prezydent miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w
terminie 3 dni, przekaza¢ wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéow przyjete
zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 3.

W przypadku konieczno$ci realizacji nadzoru archeologicznego nad inwestycja,
natozony przez wtasciwy organ, koszt sprawowana takiego nadzoru lezy po stronie
Wykonawcy robét.

4.4. Inwentaryzacja zieleni
Zamawiajacy nie posiada. W przypadku wycinki drzew Wykonawca powinien wykona¢
inwentaryzacje zieleni.
4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Zamawiajacy nie posiada.
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4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Z uwagi na charakter, lokalizacje i zakres przedsiewziecia nie przewiduje sie
prowadzenia pomiaré6w ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom lub remontom
w zaKkresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a
takze wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania ora z obiektéw przewidzianych do rozbiorki i
ewentualne uwarunkowania rozbiorek

Wykonawca powinien wykona¢ inwentaryzacje istniejacych urzadzen nadziemnych i
podziemnych oraz innych obiektow niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i
realizacji przedmiotowej inwestycji.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drog samochodowych, kolejowych lub wodnych

Wykonawca uzyska na wtasny koszt niezbedne do wykonania projektu porozumienia,
zgody, pozwolenia lub warunki.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane budowaq i jej
przeprowadzeniem

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespeiniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa wyptata ewentualnych odszkodowan za szkody
spowodowane przy realizacji przedmiotowych robot.

Koszty wynikajgce z poboru energii elektrycznej, wody, odprowadzania $ciekéw, odbior
odpadoéw itp. w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, leza po stronie Wykonawcy.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca przywrdci teren do stanu pierwotnego.

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym
zamoéwieniem zostaty szczeg6towo opisane w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

Ewentualne dodatkowe uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane
powinny by¢ przez Wykonawce na biezgco podczas opracowywania projektu budowlanego.
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IV. ZALACZNIKI

. Uktad sytuacyjny PFU ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Majdan Wielki w
gminie Krasnobrod”, skala 1:25000 (rys. 1).

. PZT - Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Majdan Wielki w gminie
Krasnobrdd, skala 1:1000 (rys. 2).

. Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego okreslajgce warunki
gruntowo - wodne.

. Wypis i wyrys z MPZP gminy Krasnobréd dla dziatek objetych przedmiotem
zamoOwienia.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Bondyra

mgr inz. Mariusz Smota
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