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PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

Zgodnie z art. 34 pkt. 3da Prawa Budowlanego uprawnienia projektantéw i zadwiadczenie o przynaleznosci do izby dostgpne s w
centralnym rejestrze osob posiadajacych uprawnienia budowlane. hitps://e-crub.gunb.gov.pl/
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PROJEKT DO ZGLOSIENIA ROBOT

Il.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt do zgloszenia robét zostat opracowany na zlecenie Inwestora — Gminy Krasnobraéd, ul. 3 Maja, 22-440 Krasnobrad.

Podstawa opracowania:

= zlecenie nr 14/2025 z dnia 27.03.2025 .,

= program uzytkowy Inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcs,

L] mapa zasadnicza,

] wizja lokalna oraz inwentaryzacja wykonana przez projektanta na miejscu planowanej budowy w marcu 2025,

L] Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2 2024 r., poz. 725 z poZniejszymi zmianami),

] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 275 z p6Zniejszymi zmianami),

L] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2024. Poz. 726 z p6zn. zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pozn. zmianami),

L] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2023 r., poz.822),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej. (Dz. U. z 2015 r., poz. 376),

L] normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia.

2. Sytuacjai lokalizacja.
Teren objety opracowaniem — dziatka nr 129 - zlokalizowane w migjscowosci Huciske, gmina Krasnobrod. Nieruchomosé o ksztalcie
nieregulamym ze spadkiem w kierunku poludniowym. Na terenie objetym opracowaniem oprdcz budynku ochotniczej strazy
pozamej zlokalizowano dwa budynku gospodarcze. Budynek ochotniczej strazy pozarnej zostal usytuowany w centralnej czesci
dziatki. Budynek na planie prostokata, z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.

Dziatka nr 129 granicza.

- od strony péinocnej - dziatka przylega do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (dz. nr 71),

- od strony pofudniowej - dziatka przylega do dziatki oznaczonej jako pastwiska {dz. nr 130),

- od strony wschodniej - dzialka przylega do dziatki oznaczonej jako pastwiska (dz. nr 128),

- od strony zachodniej - dziatka przylega do dzialki o zabudowie mieszkalnej (dz. nr 133) oraz pastwisk,

Teren dzialki z niewielkim sktonem w kierunku potudniowym. Dziatka czesciowo ogrodzona, porosnigta zielenig niskg (trawa). W
budynku zlokalizowane sg pomieszczenia Ochotniczej Strazy Pozarnej w Hucisku.

Budynek o konstrukcji murowanej, z dachem wielospadowym (naczétkowym) pokrytym blachg trapezowa, uzytkowany tylko w czesci
parteru, poddasze budynku nieuzytkowe.

Powierzchnia zabudowy budynku nr 1 — 160.03 m2 (stan przed termomodernizacja)

Dziatka nr 129 uzbrojona (przytacza na dzialce do budynku) w:

- energig elekiryczna,

- wode,

- telekomunikacja,

- kanalizacja sanitarna z odpr. do zbiomnika

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku i z terenu utwardzeri — powierzchniowe, na tereny zielone.

Powierzchnia objeta opracowaniem:

dziatka nr 129 -1200,00 m?
Granice opracowania: - ABCDA
Powierzchnia opracowania -1200,00 m?

W ramach niniejszeqo opracowania nie nastapi zmiana istniejacego sposobu zagospodarowania dziatki.

Budynek ochotniczej strazy pozamej — nr 1 na planszy PZT

Dziatka nr 129 zabudowana budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej w Hucisku. Budynek niepodpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym.

Budynek o konstrukcji murowanej z elementami Zelbetowymi (wience), z dachem wielospadowym (naczétkowym) pokrytym blachg
trapezowa, uzytkowany tylko w czesci parteru, poddasze budynku nieuzytkowe. Zabudowa na planie prostokata, z wejsciem
gléwnymi od strony pétnocno-zachodniej oraz dodatkowym wejsciem od strony poludniowo-zachodnie;.
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

Budynek nr 1 usytuowany w odleglosci /z uwzglednieniem modernizacii energetycznej/:
~ 11.20+14.25 m od pdinocno-wschodniej granicy dzialki (dz. nr 71, droga),

—  12.68+19.63 m od poludniowo-zachodniej granicy dziatki (dz. nr 130),

- 9.93+18.19 m od potnocno-zachodniej granicy dziatki (dz. nr 133),

—  min. 2.15 m od wschodniej granicy dziatki (dz. nr 128),

—  min. 18.06 m od krawedzi jezdni drogi publicznej (dz. nr 71, dz. drogowa).

Dane techniczne budynku - stan istniejacy:

e  Powierzchnia zabudowy: 160.03 m2
e Powierzchnia uzytkowa:

parter: 142.08 m2

Kubatura: 932.00 m?

Pomiary powierzchni i kubatury wykonane w trakcie inwentaryzacii moga by¢ obarczone bledem pomiaru.

Budynek wyposazony w instalacje:
—  elekiryczna,

- wodociagowa,

- wentylacji grawitacyjnej,

- odgromows,

- sanitarng

3. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt do zgloszenia robot budowlanych dotyczacy zadania inwestycyjnego pod nazwa;:
_MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W HUCISKU”.
Zakladany program inwestycyjny:
Wykonanie robét budowlanych modernizacji energetycznej budynku ochotniczej strazy pozarnej w Hucisku obejmuje:
e Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych:
- Sz1 - §ciany zewngtrzne budynku: styropian EPS / wetna mineralna gr. 16 cm, A= 0,033 W/(mK)
- Sf - izolacja termiczna écian fundamentowych styropianem XPS gr. 13 cm, A= 0,033 W/(mK) (bez odkopywania
fundamentaw)
Szczegoly wg. czesci rysunkowej.
Pozostate roboty w budynku ochotniczej strazy pozarnej w HUCISKU:
o Wykonanie nowej opaski wokdt budynku (zgodnie z plansza PST oraz rysunkami kondygnacji),
e  Wymiana podokiennikéw zewnetrznych,

Roboty rozbiérkowe zwiazane z robotami modernizacyjnymi:

—  Demontaz rur spustowych,

~  Demontaz niezbednych obrobek blacharskich / zadaszen,

—  Demontaz opraw oéwietleniowych zewngtrznych, tablic z nazwami, uchwytow na flagi
—  Demontaz parapetéw zewnetrznych,

—  Rozbidrka czesci opaski przed budynkiem,

Roboty budowlane i odtworzeniowe zwiazane z robotami termomodernizacyjnymi:

—  Montaz istniejacych rur spustowych

—  Wykonanie nowych parapetow zewnetrznych z blachy stalowe] powlekanej zapewniajgcych zabezpieczenie projektowanej
izolacji termicznej

—  Ponowny montaz elementow zewnetrznych przeznaczonych do zachowania — tablic, uchwytow na flagi

—  Wykonanie nowej opaski wokét budynku

Zakres opracowania niezbgdny do zgloszenia robot wiasciwemu urzedowi (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane) obejmuje:
- cze$¢é opisowa stanu istniejacego i projektowanego
- czes¢ graficzng
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PROJEKT DO ZGEOSZENIA ROBOT

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Projektowany obiekt zalicza sie do kategorii IX-budynki kultury, nauki i oSwiaty.

5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Poddano modernizacji energetycznej budynek ochotniczej strazy pozarnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. W
budynku zlokalizowano pomieszczenia Ochotniczej Strazy Pozarnej w Hucisku.
Budynek o konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi (wience), z dachem wielospadowym (naczdtkowym) pokrytym blachg
trapezowg, uzytkowany tylko w czesci parteru, poddasze budynku nieuzytkowe. Zabudowa na planie prostokata, z wejsciem
gtéwnymi od strony pétnocno-zachodniej oraz dodatkowym wejsciem od strony poludniowo-zachodniej.
Istniejacy budynek zawiera w sobie pomieszczenie ochotniczej strazy pozarnej oraz $wietlicy. Przeznaczenie pomieszczen budynku

nie ulega zmianie.

6. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.
Architektura obiektu zostanie dostosowana do istniejacej zabudowy i zapisow miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Obiekt objety opracowaniem bedzie spefnial wszystkie warunki stawiane przez odpowiednie normy, przepisy i
nadawac sie do bezpiecznego uzytkowania.
Budynek o konstrukcji murowanej z elementami Zelbetowymi (wience), z dachem wielospadowym (naczétkowym) pokrytym blachg,
trapezowa, uzytkowany tylko w czesci parteru, poddasze budynku nieuzytkowe. Zabudowa na planie prostokata, z wejsciem
glownymi od strony polnocno-zachodniej oraz dodatkowym wejSciem od strony poludniowo-zachodniej oraz brama wjazdowg do
garazu OSP rowniez od strony potnocno-zachodniej. Budynek z poddaszem nieuzytkowym, zadaszony dachem wielospadowym
(naczétkowym) o konstrukeji drewnianej z pokryciem z blachy trapezowej. Budynek o prostej formie architektonicznej, z typowym
uktadem funkcjonalnym i komunikacyjnym — dostepem do pomieszczen uzytkowych poprzez ciagi komunikacyjne.
Slusarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa oraz PCV. Kolorystyka elewacji budynku zgodnie z rysunkami
szczegdlowymi.
Zakres robot zewnetrznych (ocieplenie $cian zewnetrznych) dostosowano do istniejgcego ukladu przestrzennego i elewacji budynku.
Zakres robot wewnetrznych nie narusza ciagu komunikacyjnego.

7. Charakterystyczne parametry techniczne:
Dane techniczne budynku:

e  Powierzchnia zabudowy: - 160.03 m?
e  Powierzchnia uzytkowa:
parter: -142.08 m?
e  Kubatura: -932.00 m?
e  Material pokrycia dachowego — blacha trapezowa
e  Material $cian - murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego
e Liczba kondygnacji - 1 (parter + poddasze nieuzytkowe)

Wysokosé pomieszczen:
e parter -~3.13m

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Budynek objety opracowaniem stanowi 1 lokal uzytkowy z przeznaczeniem pomieszczen na dziatalno$é ochotniczej strazy pozarnej.
W budynku nie znajdujg sie lokale mieszkalne.

10. Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne, w tym
starsze.
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

Zapewniono dostepnoéé dla osob niepetnosprawnych od zjazdu z drogi poprzez projektowane utwardzenia do budynku, place

postojowe - zgodnie z Konwencjg o prawach 0séb niepeinosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz

osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane).

v Dostep do pomieszczen bezposrednio z projektowanych utwardzen przy wejsciu w postaci odpowiednio wyprofilowanego
utwardzenia terenu.

v wymiary, przejscia, otwory speiniajg wymogi dostepu dla oséb niepefnosprawnych na kondygnacji parteru,

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie oraz charakterystyka ekologiczna

Obiekt projektowany nie wplynie negatywnie na otoczenie.
1.Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow.

A.  Zapotrzebowanie wody - istniejace, bez zmian.

B. Odprowadzanie Sciekow - istniejgce, bez zmian.

C. Nie przewiduje sie wytwarzania $ciekéw technologicznych (z produkcji).
2.Emisja zanieczyszczen gazowych.
Urzadzenia w modernizowanym budynku nie bgdq zrodiem zanieczyszczen gazowych.
3.Wytwarzanie odpadow statych - rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postgpowania z odpadami.
Odpady komunalne.
Szacunkowe ilosci odpadow komunalnych — do 2,0 m¥/rok.
Miejsce na pojemniki odpadéw stalych pozostawia sie bez zmian. Po napetnieniu zawartos¢ pojemnikéw bedzie odbierana przez
przedsigbiorstwo z ktérym gmina posiada podpisana umowe na odbidr odpaddw komunalnych.
4.Emisja hatasu i wibracji, promieniowania (w szczegélnosci jonizujacego).
Faza realizacji.
Emisja halasu na etapie realizacji przedsigwziecia bedzie zwiazana z pracg maszyn budowlanych, montazem urzadzen i
transportem materialow budowlanych. Ze wzgledu na krétkotrwaly i lokalny charakter tej emisji nie przewiduje si¢ specjalnych
rozwiazan chronigcych érodowisko. W celu zmniejszenia ucigzliwosci prace powinny byé prowadzone jedynie w porze dziennej.
Prace prowadzone beda w obszarze z zabudowa zagrodows, i jednorodzinna, w obrebie drogi o $rednim natgzeniu ruchu /droga
publiczna/ dlatego tez oddzialywanie hatasu w trakcie wykonywania robot, bedzie miato charakter malo odczuwalny. Przestrzenny
zasieg okreslic mozna na okolo 30 - 50 m od zgrupowania pracujacych maszyn i sprzgtu budowlanego. Halas na etapie budowy nie
podlega regulacji prawnej w zakresie ochrony $rodowiska przed hatasem i wibracjami. Faza budowy nie stwarza potencjainego
zagrozenia dla $rodowiska ze wzgledu na nadmierng emisjg hatasu, moze natomiast powodowaé ucigzliwos¢ zwiaszeza dla ostb
znajdujacych sie w bezposrednim otoczeniu pracujacych maszyn.
Poziom hatasu maszyn budowlanych przedstawia si¢ nastepujgco (Engel — Halas i wibracjew $rodowisku’, materialy ze strony

Ministerstwa Gospodarki):
a) pojazdy mechaniczne -85-105dB
b) koparka -106-112 dB
c) ladowarka -78-80dB

Faza eksploataciji.

Zrédio typu - pojazdy mechaniczne

Na terenie znajdowaé sie beda ruchome Zrodta ~ pojazdy mechaniczne uzytkownikow obiektu. Pojazdy te poruszaé sig bedg w
wigkszosci przypadkéw w sposdb niezorganizowany z rozng czgstotliwoscia. Celem obliczenia zasiggu hatasu emitowanego z
terenu rozpatrywanego zakladu — drogg pokonywana przez pojazdy jako zrodio ruchome, miejsce postojowe i obszar po jakim sig
poruszaja zamieniono na zbiér zastgpczych punktowych Zrodet diwigku. Dla pojazdow - zastgpczego Zrodia punktowego
wyznaczono rdwnowazny poziom mocy akustycznej na podstawie zaleznosci:

Operacja | Moc akustyczna LuadB | Czas operacji ( minut )
samochody lekkie

Start 97 5

Hamowanie 94 3

Jazda po terenie w tym 94 w zaleznosci od diugosci drogi i
manewrowanie predkosci

W odniesieniu do pojazdéw nalezy zaznaczy¢, Ze bedg one poruszac sig przede wszystkim w porze dnia, stad tez nie powinny by¢
ucigzliwe.
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PROJEKT DO IGLOSZENIA ROBOT

Zrédlo typu — urzadzenia mechaniczne projektowane
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz. U Nr 2014 1. poz. 1124).
Dla tego rodzaju zabudowy dopuszczalny poziom hatasu ustalono na poziomie:
° pora dnia - 55dB/A
° pora nocy - 45 dB/A
5.Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
W obrebie planowanych robét nie wystepuje drzewostan przeznaczony do wycinki.
Zalozono poprawe stanu istniejacej nawierzchni trawiastej w miejscach uszkodzen powstatych podczas robét ziemnych.
Roboty zwigzane z modernizacjg energetyczng budynku objete niniejszym opracowaniem nie badg mialy negatywnego wplywu na
powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

6.0dprowadzenie wéd opadowych z dachu - pozostawia sig bez zmian - rurami spustowymi z dachu na tereny zielone w obrebie
dzialki Inwestora.

12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo,
w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracije,
ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych Zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:
12.1 Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej

14 854.00 kWh/rok
12.2 Dostepne nosniki energii:
biomasa, gaz ziemny, olej opalowy, wegiel kamienny, energia stoneczna, energia geotermalna
12.3 Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

Rodzaj systemu System konwencjonalny: System alternatywny:
Ogrzewanie: Ogrzewanie wodne realizowane przy | Ogrzewanie wodne realizowane przy
pomocy kotla na biomase pomocy koita na biomase
ot e o Elektryczne podgrzewacze cwu Elektryczne podgrzewacze cwu
12.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie,
Rodzaj systemu System konwencjonalny: System alternatywny:
Koszty inwestycyjne: 0.00 zt 45 000.00 zt
Roczne koszty eksploatacyjne: 7 080.00 zt 8 571.00 zt
12.5 Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Rodzaj systemu System konwencjonalny: System alternatywny:
Wyniki analizy Ep kWh/(m2*rok) 195.80 35.60

Ze wzgleddw ekonomicznych, technicznych oraz funkcjonalnych wybrano wariant nr 1 — zaopatrzenie w energie elektryczng w
catosci z sieci elektroenergetycznej, ogrzewanie istniejgce.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Ogrzewanie pomieszczen w budynku ochotniczej strazy pozamej istniejgce, bez zmian, poza zakresem opracowania.

14. Wyposazenie obiektu budowlanego w instalacje
Budynek wyposazony w instalacje /stan istniejacy!/:
- wentylacji grawitacyjne;
- instalacjg grzewczg
- instalacje elekiryczng oswietleniows i gniazd wtykowych, silowg
- odgromowg
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PROJEXT DO ZGLOSZENIA ROBOT

Inwentaryzacja fotograficzna.

instalacje sanitarng,

15. Rozwiazania konstrukcyjno-wykoriczeniowe — stan istniejacy
Elementy konstrukcyjne:
fundamenty — fawy fundamentowe, Zelbetowe /nie dokonywano odkrywek fundamentow/,
$ciany fundamentowe z bloczkow betonowyeh,
§ciany zewnetrzne parteru z bloczkéw z betonu komérkowego,
$ciany wewnetrzne z bloczkow z betonu komérkowego,
stropy miedzykondygnacyjne na belkach stalowych,
w trakcie wizji lokalnej stwierdzono miejscowe odspoijenia i zawilgocenia, spekania i uszkodzenia tynkéw $cian
$ciany dzialowe — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego,
wierice, podciggi, nadproza - Zelbetowe,
konstrukcja dachu ~ dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej,

Elementy wykoriczeniowe:
podiogi i posadzki: zréznicowane w zaleznosci od funkeji pomieszczenia: plytki gresowe, posadzka betonowa,
pokrycie ~ blacha trapezowa,
izolacje termiczne przegrod zewnetrznych pionowych - brak,
izolacje termiczne przegrod zewnetrznych poziomych — styropian,
stolarka drzwiowa:
»  drzwi zewngtrzne — aluminium, PVC,
> drzwi wewngtrzne - zréznicowane w zaleznosci od funkcji pomieszczenia,
stolarka okienna — istniejgca PVC
tynki wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne na $cianach i stropach,
malowanie - farby emulsyjne,
okladziny $cian - zréznicowane w poszczegdlnych pomieszczeniach: okiadziny z plytek ceramicznych, malowane farbami,

Elementy zewnetrzne:
cokot — murowany z bloczkéw betonowych,
$ciany zewnetrzne — nieotynkowane,
opaski / dojécia wokol budynku / taras — kostka brukowa (czgsciowo),
parapety zewngtrzne — z blachy powlekanej,
system rynnowy - stalowy, obrobki gzymsow i $cian,
elementy owietlenia zewnetrznego,
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I Ocena stanu technicznego obiektow.
Istniejacy budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robét budowlanych na dzien ogledzin nie stwarza
bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikéw i substancji budynku.
1) Obiekt istniejacy (rozwigzania funkcjonalne i stan techniczny elementow) pozwala na realizacje zadan modernizacji
energetycznej.
2) W elementach wystepuja miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementéw wykorczeniowych (spekania nawierzchni tynkow,

spekania $cian dzialowych oraz nosnych, zawilgocenia).

3) Stan techniczny elementdw konstrukeyjnych budynku okreslam jako dobry.

4)  Stan techniczny $cian dzialowych / okre$lam jako dobry i w petni przydatny do celu jakiemu ma stuzyé.

5) Obiekt jako calosé czesciowo spelnia wymogi dotyczace dostepnosci dla osob niepetnosprawnych (zgodnie z Konwencjg o
prawach oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo Budowlane):

- szerokosci i wymiary otworow drzwiowych, przejs¢ - czeSciowo speiniaja wymogi dostepu dla oséb niepetnosprawnych,
6) Roboty budowlane mozna realizowac:
- po wykonaniu projektu do zgloszenia robét, po uzyskaniu zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu przez organ,
- wykonywaniu robét zgodnie z projektem, pod kierunkiem osoby posiadajgcej uprawnienia zawodowe do wykonawstwa
robét budowlanych bez ograniczen,
- wykonywaniu robot zgodnie ze sztuka budowlana i wiedzg techniczng,
- wykonaniu stosownych wzmocnien konstrukcji,
- zachowaniu i przestrzeganiu dopuszczalnych maksymalnych obciazen uzytkowych stropéw miedzy kondygnacyjnych,

7)  Wykonywanie robot w kolejnosci wynikajacej z przyjetych schematéw statycznych elementéw konstrukeyjnych projektowanych i
technologii robot.

8) Opinie wykonano w branzy konstrukeyjnej.

9) Zalecenia:

- wtrakcie robot dokonywaé na biezaco oceny elementow konstrukeyjnych i wykoriczeniowych budynku, zwracajac uwage na ich
stan techniczny.

- w trakcie realizacji robot budowlanych mogg sig ujawni¢ wady ukryte, ubytki materiatow, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w
trakcie ogledzin powodujgce konieczno$é wykonana robét dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu i
kosztorysie.

Usuniecie stwierdzonych wad i uszkodzen powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem robot budowlanych i
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancii i eksploatacji budynku.

ll.  Zakladany program robét w zakresie modernizacji energetycznej.
Roboty w zakresie modernizacji energetycznej w budynku ochotniczej strazy pozarmej w Hucisku:
e Docieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych styropianem oraz weing mineralng;
- 82, - Sciany zewnetrzne budynku: styropian EPS / welna mineralna gr. 16 cm, A= 0,033 W/(mK)
- Sf1 - izolacja termiczna $cian fundamentowych styropianem XPS gr. 13 cm, A= 0,033 W/(mK) - izolacja do
poziomu kostki brukowe] bez odkopywania $cian fundamentowych
Szczegoly wg. czesci rysunkowe;.

Pozostale roboty w budynku ochotniczej strazy pozarnej w HUCISKU:
e Wykonanie nowej opaski wokot budynku (zgodnie z planszg PST oraz rysunkami kondygnagii,
o  Wymiana podokiennikow zewnetrznych,
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Roboty rozbiorkowe zwiazane z robotami modernizacyjnymi:

Demontaz rur spustowych,

Rozbiérka niezbednych obrébek blacharskich / zadaszen,

Demontaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych, tablic z nazwami, uchwytéw na flagi
Demontaz parapetéw zewnetrznych,

Rozbidrka czesci opaski przed budynkiem,

Roboty budowlane i odtworzeniowe zwiazane z robotami termomodernizacyjnymi:

—

e

Montaz istniejgcych rur spustowych

Wykonanie nowych parapetéw zewngtrznych z blachy stalowej powlekanej zapewniajacych zabezpieczenie projektowanej
izolacji termicznej

Ponowny montaz elementéw zewnetrznych przeznaczonych do zachowania ~ tablic, uchwytéw na flagi

Wykonanie nowej opaski wokét budynku.

. Docieplenie $cian zewnetrznych (Scian fundamentowych) powyZej istniejacego terenu z wykonaniem _izolacji

przeciwwilgociowych
Izolacja termiczna $cian fundamentowych styropianem XPS gr. 13 cm, A= 0,033 W/(mK)

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:

roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wydzielenie obszaréw do skladowania materialow,

roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy uszkodzer innych elementow budynku,

sprawdzenie stanu technicznego powierzchni $cian zewnetrznych ze skuciem miejsc stabonosnych, odspojonych.

Roboty budowlane:

oczyszcezenia Scian cokolu,

wykonanie /uzupetnienie/ cementowego tynku zewngtrznego,

w przypadku stwierdzenia wystepowania poraZenia grzybami rozkiadu plesniowego, mchem, nalezy na powierzchni muru
przeprowadzié prace odkazajgce przy uzyciu preparatu grzybobéjczego,

wykonanie izolacji przeciwilgociowej powyzej istniejacego terenu w miejscach projektowanej opaski z kostki brukowej z lepiku
asfaltowego bez rozpuszczalnikéw,

wykonanie ocieplenia-metoda ,lekka-mokra” styropianem ekstrudowanym XPS o wspoiczynniku A<0,033 Wim*K)igr.13cmz
przyklejeniem styropianu do $ciany. Powyzej poziomu terenu /cokol/ - mocowanie styropianu na kiej z oblozeniem 2x siatka,
ulozeniem naroznikow aluminiowych przy narozach budynku, ufozeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyrownawczych,
gruntujacych i nawierzchniowych cokolu z tynku mozaikowego, ziamo 1,4-2,0 mm — wg rozwiazan systemowych /dopuszcza
sie zastosowanie innych materialow wykoriczeniowych elementéw zewn. cokolu wg rozwigzan dostepnych na rynku/,
wykonanie nowej opaski z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej w miejscach wskazanych na rysunkach
szczegdlowych.

Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacii nadziemnych z wykonaniem.
lzolacja termiczna $cian zewnetrznych budynku: styropian EPS70 / wetna mineralna gr. 16 cm, A= 0,33 W/(mK)
Roboty rozbiérkowe:
roboty rozbiérkowe prowadzié w sposob nie powodujacy uszkodzer innych elementéw budynku,
demontaz istniejgcych rur spustowych oraz niezbednych do wykonania robét obrébek blacharskich,
demontaz szyldow, tablic, opraw o$wietleniowych, uchwytéw na flagi,
demontaz parapetéw zewnetrznych
sprawdzenie stanu technicznego powierzchni $cian zewnetrznych ze skuciem miejsc stabonosnych, odspojonych,
Roboty budowlane
oczyszczenia scian zewnetrznych,
ocieplenie $cian zewnetrznych: styropian / wetna mineralna + tynk cienkowarstwowy silikatowy wykonywany metoda lekka -
mokra z przyklejeniem styropianu oraz weiny mineralnej do $ciany, dodatkowym mocowaniem kotkami plastikowymi w ilosci
min. 6 szt /m2, oblozeniem siatka /przy narozach okiennych zastosowac dodatkowy fragment siatki o wymiarach min. 20x30cm
ulozony pod katem 45°/ do wysokosci min. 2,0m powyzej poziomu terenu zastosowaé 2x siatke na kleju/, ulozeniem
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naroznikow aluminiowych przy oknach i narozach budynku, ulozeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyréwnawczych,
gruntujgeych i nawierzchniowych ~ wg rozwigzan systemowych.
v material izolacyjny: styropian / weina mineraina
v na Scianach powyzej cokolu wyprawa tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, granulacjia do 2 mm, wyprawa typu
.baranek”, kolorystyka wg rysunkéw szczegdlowych.
¥ na $cianach cokolu wyprawa tynkiem dekoracyjnym, zywicznym, mrozoodpornym, granulacja do 2mm, kolorystyka wg
rysunkow szczegolowych.
e  ponowny montaz elementéw zewnetrznych.
e penowny montaz istniejacych rur spustowych.
montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy plaskiej powlekanej gr. 0,50mm w kolorze pokrycia dachowego

3. Wykonanie nowej opaski odwadniajacej.
Dla prawidiowego funkcjonowania obiektu zaprojektowano wykonanie nowej opaski odwadniajacej przy budynku po wykonaniu robét
izolacyjnych $cian fundamentowych. Opaske wykonaé w miejscach wskazanych na rysunkach szczegélowych.
Nawierzchnig utwardzen wykonac z kostki brukowej gr. 6cm. Szerokos¢ opaski dopasowana do istniejactych utwardzen. Kostke
brukowg utozy¢ na podtozu cementowo - piaskowym.
Roboty rozbidrkowe:

e  Czesdciowa rozbidrka istniejacych utwardzen,
Roboty odtworzeniowe:

e Ulozenie nawierzchni z kostki brukowej,

o Niwelete utwardzen projektowanych dowigza¢ do poziomow istniejacych wejsé do budynku oraz do sitniejacego tarasu.
Konstrukcja nawierzchni - utozenie kostki po dociepleniu $cian fundamentowych:

Opaska wokét budynku:
» utwardzenia — opaska wokél budynku
e  kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 6,0cm,
e  podsypka cementowo-piaskowa 1:2 4,0cm
e podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2 5MPa 10,0cm
e  roboty ziemne wg PN-S-02205.
Powierzchnia opaski projektowanej - 48.00 m?

Dojazd do garazu:
> utwardzenia — opaska wokot budynku

e  kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 8,0cm,
e  podsypka cementowo piaskowa1:2 40cm
e podbudowa z kruszywa lamanego fr. 0.0-31.5 stab. mech Is=>0.99 10,0cm
e podbudowa z krusazywa tamanego fr. 4.0-63.0 stab. mech Is=>0.99 10,0cm
o  warstwa odsgczajgca z piasku stab. mech Is=>0.98 15,0cm
o  roboty ziemne wg PN-S-02205.
Powierzchnia opaski projektowanej - 18.50 m?

Kostka brukowa wibroprasowana (nowa) gr. 6cm, spoiny wypetni¢ zaprawa cementowa. NaleZy zachowa¢ wymagane spadki od
budynku, zaleca sie zachowanie min.1% spadku od budynku.

4. Elementy zewnetrzne.

- system rynnowy — istniejacy, przeznaczony do ponownego montazu,
- elementy oswietlenia zewnegtrznego - istniejace,

- zwody pionowe instalacji odgromowe; - istniejace

1) Cykl realizaciji.
Wg danych dostarczonych przez Inwestora wykonanie inwestycji przewidziano na 2025 oraz 2026 rok. Istnieje mozliwosc
etapowania robot w miarg posiadanych Srodkéw finansowych.

2) Charakterystyka energetyczna obiektow projektowanych

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne /elementy projektowane/ spetniaja wymagania dotyczace oszczednodci

energii w przepisach techniczno — budowlanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz.U. 2022 poz. 1225 z pézn. zmianami),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku. (Dz. U. Nr 201, poz. 1240).

16. Wymogi konstrukcyjne.
Obcigzenia maksymalne normowe przewidziane w niniejszym projekcie wg PN-EN 1991 Eurokod 1.
—  obcigzenie wiatrem - | strefa obcigzenia wiatrem
—  obcigzenie Sniegiem - lll strefa obcigzenia $niegiem
Grubosci warstw pokrywy $nieznej w zaleznosci od rodzaju $niegu przy wartosci charakterystycznej obcigzenia $niegiem gruntu
réwnym s.k=1.20 kN/m2 (norma PN-EN 1991-1-3 zafgcznik E)

1. Snieg swiezy -96,0 cm
2. Snieg osiadly (kilka godzin lub dni po opadach) -48,0 cm
3. Snieg stary (kilka tygodni lub miesigcy po opadach) -32,0¢em
4. Snieg mokry -24,0cm

Zaleca sie sluzbom Inwestora wprowadzanie procedur kontroli warstwy $niegu na dachu budynku oraz instrukcji bezpiecznego
usuwania $niegu z dachu.

17. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu wynikajace z § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 2023, poz. 1563/, obejmujgce w szczegdinosci:

Z uwagi na zakres robét polegajgcych na modernizacji energetycznej budynku nie ingerujacych w ukiad funkcjonalny (dojscia,
przejécia, zatrudnienie, ilos¢ osob), ewakuacyjny oraz materialowy elementow konstrukeyjnych budynku nie dokonywano
szczegblowej oceny warunkéw ochrony ppoz. wewnatrz budynku. W ramach zadania modernizacji energetycznej przewidziano
wykonanie pasow pozarowych z welny mineralnej na $cianach zewngtrznych wg rysunkow szczegotowych

18. Informacje i dane:
1)  Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie konserwatorskiej.
Teren zamierzenia budowlanego ani budynek nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie.

2)  Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sig w granicach terenu gorniczego i wplywu eksploatacji gérniczej.

3) Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Obiekt objety opracowaniem nie ma negatywnego oddziatywania na $rodowisko oraz na higieng i zdrowie uzytkownikow
projektowanego obiektu i ich otoczenia. Obiekt nie znajduje sig na terenach objetych ochrona,

Przedsiewzigcie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko i nie podlega
koniecznosci wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacjg — zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziafywac na $rodowisko (Dz.U.2019 poz.
1839).

Jej lokalizacja nie wiaze sig z naruszeniem ciggloéci zbiorowisk roslinnych, ich defragmentacia lub zniszczeniem siedlisk istotnych z
punktu widzenia ochrony przyrody. Nie wplynie ujemnie na jako$¢ siedlisk zwierzat ich miejsc zerowania lub legow oraz na trasy
przelotow ptakow.

4)  Uwarunkowania w stosunku do oséb trzecich.

Obiekt objety opracowaniem nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnief osab trzecich, nie
stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatla slonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i srodkow lgcznosci, nie wplywa rowniez negatywnie na dzialki sasiednie i ich
dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zakldcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie
narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

5)  Uwarunkowania techniczne /przeszkody instalacyjne/.

Matej&Matej Architekei Inzynierowie s.c. ul. Lwowska |7 22-600 Tomaszow Lubelski tel. +48 84 664 4224 fax +48 84 664 7503 www.mate].pl
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia robdt w poblizu przylaczy do
budynku.

6) Dostepnosc dla oséb niepelnosprawnych.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb oséb niepelnosprawnych, w tym osob starszych.
Projektuje sig dostep do budynku z poziomu nowoprojektowanych utwardzen. Szeroko$é wewnetrznej komunikacji oraz wymiary

lazienki pozwalajg na poruszani sig po nich 0sob niepelnosprawnych.

7) Wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy.
W ramach niniejszego opracowania nie poddano analizie zgodnosci obiektu z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003 nr

169 poz. 1650).

19. Obszar oddzialywania obiektu.
Obszar oddzialywania obiektu objetego opracowaniem zamyka si¢ w obszarze dziatki nr 129 i nie narusza praw osob trzecich wg
Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Art. 20 ust. 1 lit. 1c.
Akty prawne okreslajgce odleglosci wyznaczajace obszar oddzialywania obiektu budowlanego:
I.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022 poz. 1225 z pézn. zmianami).
- zacienienie - obiekt objety opracowaniem nie powoduje zacieniania sasiednich nieruchomosci,
- ochrona ppoz. —warunki spetnione,
- odleglosé usytuowania studni od budynku - nie dotyczy,
- odleglos¢ zbiomikdw $ciekow od okien budynku - nie dotyczy,
Il.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1376 z pézn. zm.):
budynek istniejacy objety opracowaniem zlokalizowany w odlegtosci min. 18.06 m od krawedzi jezdni drogi publicznej (dz. nr

71, dz. drogowa)
bezposredni dostep dziatki nr 129 do drogi publicznej, istniejacy zjazd utwardzony — pozostawia sie bez zmian, poza zakresem

opracowania
lll.Elektryczne linie napowietrzne. projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami pefno izolowanymi i niepemo
izolowanymi - N-SEP-E-003:
- nie dotytczy,
IV.Prawo wodne (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2015 poz. 469):
- zachowane minimalne stref ochronnych uje¢ wody oraz zbiomnikéw wod srodigdowych — nie dotyczy
V.Rozporzadzenie MSWIA 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719):
ze wzgledu na niezachowang odlegtosé od granicy dziatki zaprojektowano sciang oddziel. ppoz. z welny mineralnej,
- droga dojazdowa pozarowa — zapewniony dojazd droga poZarowa o nawierzchni utwardzonej i szerokosci min. 4,0 m,
VI.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie skladowania odpadow (Dz. U. 2013 poz. 523):
- zachowane odlegtosci od skladowisk odpadow.
VIl.Rozporzadzenie Ministra Gosp. Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie, jakie tereny pod wzgledem sanitamym sg
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315):
- zachowane wymagane odleglodci od cmentarzy,
VIIl.Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1586 z pézn. zm/:
- nie wystepujg ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu zabytkow.
IX.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640):
—w ramach niniejszego opracowania nie wystepujg tego typu obiekty budowlane na dziaice.

20. Wytyczne realizacyjne.
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét budowlanych z uwagi na specyfike

projektowanego obiektu.

Matej&Matej Architekci Inzynierowie s.c. ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelski tel. +48 84 664 4224 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

Z uwagi na w. wymieniony zakres robét —zostat sporzadzony plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie (art. 21a ust. 1i1a

Ustawy Prawo budowlane).
2. Wytyczne do organizacji budowy.
1. Realizacje budowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod kierownictwem osoby posiadajacej wymagane
uprawnienia zawodowe.
2. Roboty wykonywat¢ po uzyskaniu braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Przygotowaé projekt organizacji budowy, harmenogram budowy z zagospodarowaniem placu budowy i rozpoznaniem potrzeb
w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzadzen oraz dostaw materiatéw budowlanych.
4. Umiescic przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy.
5. Zapewni¢ odpowiednie wyposaZenie placu budowy w sprzet BHP i ppoz.
6. Na kazdym etapie budowy zapewni¢ statecznos¢ konstrukeji jako calosci, jak tez statecznos¢ poszczegéinych elementow.
3. Uwarunkowania stanu istniejacego.
W zwiazku z lokalizacjg budynku oraz jego przeznaczeniem przed rozpoczegciem robét ziemnych nalezy:
ogrodzié teren budowy, oswietlic | odpowiednio wyposazy¢é w tablice informacyjna,
sprawdzié mozliwosé wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrgbie planowanej zabudowy,
uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy.
4. Obstuga wykonawstwa.
1. Obstuga geodezyjna.
Zaleca sig prowadzenie rob6t budowlanych pod nadzorem geodezyjnym obejmujgcym:
a) przed rozpoczeciem Inwestycji ewentualna aktualizacja wystepujacego na placu budowy uzbrojenia podziemnego,
2. Obstuga geologiczna.
Nie dotyczy.

21. Uwagi koncowe.
e Na kazdym etapie budowy zapewni¢ stateczno$é konstrukcji jako caloéc, jak tez statecznosc poszczegdlnych elementow.

e Wbudowywane materialy musza posiadac aktualne $wiadectwa dopuszczalnosci dostosowania i bezpieczeristwa (B).
e Wbudowywane materialy musza posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty.

e  Chroni¢ obiekt przed dostegpem oséb postronnych (dzieci).

e  Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym.

W trakeie realizacji robot zwiazanych z modernizacig energetyczng maga sie ujawni¢ wady ukryte. ubytki materialow, uszkodzenia
itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujace konieczno$¢ wykonana robét dodatkowych, nieprzewidzianych w_niniejszym
opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie stwierdzonych wad i uszkodzen powinno byé wykonane po konsultacii z projektantem obiektu i
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidlowej substancii i eksploatacii budynku.

Projektant:

merini. 3
Uplawnis fudgs
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opaska proj.

Tynk cienkowarstwowy silkatowy — 1.5mm

2x siatka z wibkna szklanego no kleju elastycznym — 5.0mm
Izolacjo termiczna — styropian EPS A=0.033 W/mK — 16.0cm

Kostka brukowa wibroprasowana — 6.0cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:2 — 4.0cm

Tynk cementowo—wapienny — ~2.0cm

@ Sciana oddziel. poz

Mur z bloczkéw z betenu komérkowego — 24.0cm

proj. podjazd

Kostka brukowa wibroprasowana — 8.0cm

Tynk cienkowarstwowy silikatowy — 1.5mm
2x siatka z wibkna szklanego na kleju elastyeznym

= 5.0mm

llzolacjo termiczna — weing mineralna A=0.033 W/mK — 16.0cm

Podsypka cementowo piaskowa — 4.0cm

Mur z bloczkéw z betonu komérkowego — 24.0cm
Tynk cementowo—wapienny — ~2.0cm

Podbudowa z piasku stab. cementermn Rm=2.5MPa — 20.0cm

Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0.0-31.5 stab. mech Is=>0.99 — 10.0cm
Podbudowa z kruszywa famanego fr. 4.0-63.0 stab, mech Is=>0.99 — 10.0cm
Warstwa odsqczajgca z piasku stab. mech 1s=>0.98 — 15.0cm
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RZUT PARTERU

Skala 1:100

| ZESTAWENIE POMIESZC ZEK
PARTERU

Nr Nazwa Powierzchnia
1.1 |Garaz 40.43 m?®
1.2 |Pom. gosp. 11.42 m?
1.3 |Przedsionek WC 3.68 m*
1.4 |WC 1.97 m?
1.5 |Sala 73.79 m?
1.8 |Pom. gosp. 10.79¢ m?*
Suma ogdina: 142.08 m?*

UWAGI:
ANALIZA POZAROWA CALEGO BUDYNKU POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA NINIEJKSZEGO PROJEKTU

OQZNACZENIA
) ELEMENTY PROJEKTORANE/

OTHORY DO ZAMUROWANIA

l—‘_____] SCIANY, ELEMENTY ISTMIEJACE

[ """"" : SCIANY, ELEMENTY 0O ROZBIGRK!
B850 STOLARKA PROJEKTOWANA
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205 SAMOZAWYKACZ
- 90
. STOLARKA ISTNIEJAC A

O0ZNACZENIE POMIESZCZER
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ZADANIE MODERNIZAC JA ENERGETYCZNA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
HUCISKU
INWESTOR GMINA KRASNOBROD

UL.3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD

ADRES guDOWY |HUCISKO, 22-440 KRASNOBRGD ZLECENE NR:  14/2025
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Skala 1:100
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Tynk cienkowarstwowy silikatowy — 1.5mm HUCISKU
2x siatka z widkna szklanego na kleju elastycznym — 5.0mm
lzolacjo termiczna — styropian EPS A=0.033 W/mK — 16.0cm INWESTOR GMINA KRASNOBROD
Mur z bloczkéw z betonu komérkowego — 24.0cm U3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD
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: DZIALKA NR 129, OBREB 0003 HUCISKO
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Tynk mozaikowy — powyZe] terenu — 2.0mm

2x siatka z witkna szklanego na kleju elastycznym — 0.5cm

Izolacjo termiczna — styropian fundament XPS A=0.033W/mK — 13.0cm
Sciana fundementowa murcwana z bloczkdw betonowych — istn.

Tynk clenkowarstwowy silikatowy — 1.omm

2x siatka z wikna szklanego na kleju elastycznym — 5.0mm
Izolacja termiczna — styropian EPS A=0.033 W/mK — 16.0cm
Mur z bloczkéw z betonu kombrkowege — 24.0cm

Tynk cementowo—wapienny — ~2.0cm

St.1
Deska drewniana — istn.
Belksi stalowe IPE — istn.
Wina mineralna — istn.
Ruyszt stalowy + wefna mineralna — istn.
Feolia paroizolacyjna — istn.

Ptyta g—k — istn.

opaska proj.

Kostka brukowa wibroprasowana — 6.0cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:2 — 4.0cm
Podbudowa z piasku stab. cementem Rm=2.5MPa — 20.0cm

proj. podjazd
Kostka brukewa wibroprasowana — 8.0cm
Podsypka cementowo piaskowa — 4.0cm
Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0.0-31.5 stab. mech Is=>0.99 — 10.0cm
Podbudowa z kruszywa famanego fr. 4.0—63.0 stab. mech |s=>0.99 — 10.0cm
Warstwa odsqczajgca z piasku stab. mech 1s=>0.98 — 15.0cm

839

3

Dl

Blacha trapezowa — istn.
taty drewniane ~ istn.
Kontrtaty drewniane — istn.
Wiatroizolacja — istn.
Krokwie drewniane — istn.

Teraktota — istn.

Styropian — istn.

lzolacja — folia PE — istn.
Chudy beton — istn.
Piasek zageszczony — istn.
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OZNACZENIA -
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STOLARKA PROJEKTOWANA

PRZEKROJ A-A

ELEMENTY PROJEKTOWANE/
OTWORY DO ZAMUROWANIA
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¢ SCIANY, ELEMENTY DO ROZBIGRKI
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OZNACZENIE POMIESZCZEN
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Posadzka cementowa — istn.
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Opracowanie:
ZESTAWIENIF MATFRIAFOW [ KOLORYSTYKI MATEJ) & MATEJ
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ZALACZNIKI

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

INWESTOR:

ZADANIE INWESTYCYJNE:

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

FAZA OPRACOWANIA:

KATEGORIA OBIEKTU:

SPIS ZALACZNIKOW:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Mapa zasadnicza

GMINA KRASNOBROD ,
UL.3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ W HUCISKU

OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W HUCISKU

HUCISKO 1a, 22-440 KRASNOBROD
DZIALKA NR 129, OBREB 0003 HUCISKO
Id: 062004_5.0003.129

PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

IX - Budynki kultury, nauki i oswiaty jak: biblioteki, domy kultury






PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

DLA ROBOT REALIZOWANYCH W OPARCIU O:
PROJEKT DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR:

ZADANIE INWESTYCYJNE:

OBIEKT:
ADRES BUDOWY:

FAZA OPRACOWANIA:

KATEGORIA OBIEKTU:
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: : Ul. Lwowska 17, 22-600 Tomaszdw
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r poz. 1320 z p6zn. zm.)

- art.21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r poz. 1333 z pézn. zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.]. Dz.U. z 2021 r poz. 272)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny
pracy (Dz.U. z 2007r nr180 poz.1860)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegéing

sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. (t.j. Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.)
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksplcatacii

maszyn i innych urzadzen technicznych do rebét ziemnych, budowlanych i drogowych {t. Dz.U. z 2018 r poz. 583)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi

technicznemu (Dz. U. 2012.1488)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robdt budowianych (Dz. U. 2003.47.401). N

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:
Zakres robot obejmuje wybudowanie:

—  roboty ogélnobudowlane,

—  roboty w zakresie modernizacji energetycznej budynkéw,

—  roboty brukarskie,

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

—  roboty rozbiorkowe i przygotowawcze zagospodarowanie placu budowy,

—  roboty ziemne,

—  roboty budowlano-montazowe,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

—  Budynek ochotniczej strazy pozarnej

—  przylacza i sieci podziemne

—  drogii chodniki o $rednim natezeniu ruchu

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepujg elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

—  mozliwosé wystapienia niezidentyfikowanych instalacji podziemnych,

—  sasiedztwo drég i chodnikéw o $rednim natezeniu ruchu

—  czynne obiekty oswiaty /przedszkole/oraz sportowe /boiska/ w bezposrednim sasiedztwie .

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO?EN_WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig,
obcigzenie klina naturalnego odramu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

—  upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w
powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na plyty baikonowe);

—  przygniecenie pracownika plyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu
zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

—  upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chroniace go przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

—  uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

—  pochwycenie konczyny gdrmej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
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—  potracenie pracownika Iub osoby postronnej fyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

—  szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

—  zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

—  zasady stosowania przez pracownikow sradkéw achrony indywidualnej oraz odziezy | obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza
sig jako:

—  szkolenie wstepne,

—  szkolenie okresows.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu 0 programy poszczegdinych

rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomacy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okrelonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
0gélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiadaé wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnicne pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny
pracy dotyczace:

—  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

—  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,\

—  postepowania z materiafami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

—  udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnodci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomoéci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

—  wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

— doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody,

—  odprowadzenia Sciekow lub ich utylizaci,

—  urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

—  zapewnienia o$wiellenia naturalnego i sztucznego,

—  zapewnienia wiasciwej wentylacji,

—  zapewnienia facznosci telefonicznej,

—  Uurzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow,

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysoko$¢é ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny byé wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét
budowlanych nalezy wyznaczyc i oznakowac mlejsca postt)jowe na terenie budowy. Szerokosc drog komunikacyjnych na placu
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by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiaiow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢
spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada.
Balustrada sklada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronne] umieszczonej na wysokasci 1,10 m. Wolng
przestrzeri pomiedzy deska kraweznikowa a poreczq nalezy wypeinié w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.
Strefa nichezpieczna, w ktrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotw, powinna byé ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktore]
moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skfadowania narzgdzi, sprzetu, materialéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane
w taki spos6b, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzen elekirycznych mogg
by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
skladowisk wyrobow i materialéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowiefrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegloéci liczone] w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
¢) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
&) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$é do wiw napowietrznych
lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu
elekirycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiomikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzer elekirycznych pod wzgledem bezpieczerstwa powinny byé
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiag,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzeri ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dzialanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen. Nalezy
zapewnié dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.
lloé¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego
pracownika jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mnigjsza niz:
a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie
pytami, w tym 201 w przypadku korzystania z natryskéw,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny
proceséw technologicznych, w tym 601 w przypadku korzystania z natryskéw,
¢) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".
Niezaleznie od ilosci wody okredlonej w pkt. ,a", b, ,¢" nalezy zapewnié, co najmnigj 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy
powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnic:

—  positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

—  napaje, ktarych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkow wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej
1500 keal u mezczyzn i powyzej 1 000 keal u kabiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy
uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.
Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nig
przys}ugme ekmwalent p|emezny za posﬂkl i napOJe Na terenle budowy powmny byc urzadzone i wydzwelone pomieszczenia
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Dopuszczalne jest karzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajace mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy robocze] i wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitamych moga by¢ stosowane tawki,
jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podfoza.
Jadalnia powinna sktadaé sie z dwdch czescei:
a) jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczeénie
spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitamych w kontenerach dopuszcza sie nizsza wysoko$¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skiadania materiatow i wyrobdw. Skladowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysckosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtosc stoséw przy skladowaniu materiatow nie powinna byé mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wehodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych
materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien byé regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
llo¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bazpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata sprawnie | zapewniaé doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciagow, wyziebienia
lub przegrzewania pomieszczen pracy.
Roboty ziemne.
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezpodrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

—  elektroenergetyczne,

—  gazowe,

—  telekomunikacyjne,

—  cieplownicze,

—  wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga byé one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykanywania robét zismnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego. Porgeze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegfosci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko
do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywad, jezeli
pozwalajg na to wyniki badar gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinna by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

—  roboty ziemne wykonywane s3 w gruncie nawodnionym,

—  teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

—  grunt stanowig ity skionne do pecznienia,

—  wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

—  gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie glebokos$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegto$¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustalié rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,
ze wzgledu na moZliwos¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w
wykopach i wyrobiskach o gleboko$ci wigkszej od 2,0 m.
Skiadowanie urobku, materiatow | wyrobow jest zabronione:

—  wodlegtoéci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku

jest przewidziane w doborze obudowy,

—  wstrefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie
wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie

postoju jest zabronione. Zakladanie obudowy [ub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
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§cianach pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.
Roboty budowlano — montazowe.
Roboty montazowe konstrukji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie
projekiu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukejg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, slupdw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzane sa raboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementoéw wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 mis,
- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrgbnego
oswietlenia.
Odleglosé pomiedzy skrajnig pedwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze$ciami konstrukcji montowanego obiektu
budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegdlnoscei:

—  przechodzenia osob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie

przez otwory w obiekcie budowlanym,
—  skladowanie materialéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewnialy rdwnomierne oswietlenie, bez
ostrych cieni i ol$nieri osob. Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zakfadania stezeri montazowych, wykonywania robGt spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wylacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.W czasie
montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i
zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub wyrobdw jest
zabronione.
Qsoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokoéci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

—  krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

—  pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace fub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncawki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatosé i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obciazenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku
gdy zachodzi koniecznosé przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocy urzadzenia samohamujacego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg
mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych.
Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocq prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od lin no$nych drabiny,
krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracii,
ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.
Roboty wykonczeniowe.
Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz

systemowych rusztowan np. ,Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcig
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zaftrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu | demontazu rusztowar obowigzane sg do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokoéci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy
wyznaczyé i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna,

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sig
wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy achronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z
elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezpoérednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostong z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan skiadanych typu ,Warszawa® (roboty tynkarskie,
montazowe |nstafacyjne] oraz drabin rozstawnych (roboty malarskle) Montaz rusztowan lCh eksploataqa i demontaz powmny byc
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przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sig wykonywanie rabot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewni ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktdrych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢
instalacje elektryczna i stosowa zasilanie, kiére nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub
mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkow achrony indywidualne, takich jak:
— gogle lub przytbice ochranne,
—  helmy ochronne,
-~ rekawice wzmocnione skora,
—  obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stap.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obsfugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spefnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny
i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na fterenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny byé:
- zadaszone | zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
—  osloniete w okresie zimowym.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
Ji Niewtasciwa ogélna organizacja pracy:
nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadarn,
niewtasciwe polecenia przelozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
il. Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejécia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
l. Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,
2. niewlasciwa statecznos$é czynnika materialnego,
3. brak lub niewtadciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4. brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
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brak lub niewladciwa sygnalizacja zagrozen,
. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwagji lubnapraw;
Il Niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materiatow zastepczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
Il Wady materialowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
V. Niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
—  organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
—  dbaé o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
—  organizowac, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé $rodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
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—  wykazu prac szczegbdlnie niebezpiecznych,
—  okreélenia padstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
—  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
—  wykazu prac wymagajacych szczegolne] sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki
profilaktyczne majace na celu:
v" zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
v" zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie technologii, materiatow
i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia Iub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest
do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robacze, zgodnie
z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych érodkéw powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie growy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy cbowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach posiugiwania sie tymi $rodkami.

Opracowa:
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