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PROJEKT DO ZGLOSIENIA ROBOT

I.  UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

Zgodnie z art. 34 pkt. 3da Prawa Budowlanego uprawnienia projektantéw i zawiadczenie o przynaleznosci do izby dostepne sg w
centralnym rejestrze oséb posiadajacych uprawnienia budowlane. https://e-crub.qunb.gov.pl/
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

Il.  OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
Projekt do zgloszenia robét zostat opracowany na zlecenie Inwestara — Gminy Krasnobrad, ul. 3 Maja, 22-440 Krasnobrad.
Podstawa opracowania:
= zlecenie nr 14/2025 z dnia 27.03.2025r.,

= program uzytkowy Inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawca,

= mapa zasadnicza,

. wizja lokalna oraz inwentaryzacja wykonana przez projektanta na miejscu planowanej budowy w marcu 2025 r.,

. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pozniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 275 z pdZniejszymi zmianami),

E Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2024. Poz. 726 z p6zn. zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pdzn. zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2023 r., poz.822),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej. (Dz. U. z 2015 ., poz. 376),

] normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieri wykonania zlecenia.

2. Sytuacja i lokalizacja.
Teren objety opracowaniem - dziatkki nr 388/1 i 388/3 - zlokalizowane w migjscowosci Dominikanowka, gmina Krasnobréd.
Nieruchomosé o ksztalcie nieregularnym, zblizonym do prostokata. Zabudowa dziatki ogranicza sig do budynku ochotnicze] strazy
pozarnej, ktory zostal usytuowany w centralnej czesci terenu objetego opracowaniem. Budynek na planie prostokata, pietrowy,
czesciowo podpiwniczony.
Dziatka 388/1i 388/3 graniczy.

- od strony polnocnej - dziatka przylega do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (dz. nr 275),
- od strony poludniowe] - dziatka przylega do dziatki oznaczonej jako pastwiska (dz. nr 388/2),

- od strony wschodnie] - dziatka przylega do dziatki o zabudowie mieszkalnej (dz. nr 382),

- od strony zachodnig - dziatka przylega do dziatki o zabudowie mieszkainej (dz. nr 389),

Teren dzialki stosunkowo plaski z niewielkim sklonem w kierunku potudniowym. Dzialka czesciowo ogrodzona, porosnieta zielenig
niska (trawa). W budynku zlokalizowane sq pomieszczenia Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dominikandwee.
Budynek o konstrukeji murowanej, z dachem wielospadowym pokrytym blachodachéwka, uzytkowany na catej powierzchni.
Powierzchnia zabudowy budynku nr 1 - 253,78 m2 (stan przed termomodernizacja)
Dziatka nr 388/1 i 388/3 uzbrojona (przylacza na dzialce do budynku) w:
energie elekiryczna,
- wode,
- telekomunikacja,
Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku i z terenu utwardzen — powierzchniowe, na tereny zielone.
Powierzchnia objeta opracowaniem;

dziatka nr 388/1 i 388/3 - 2366,00 m?
Granice opracowania: ~ ABCDA
Powierzchnia opracowania - 2366,00 m?

W ramach niniejszego opracowania hie nastapi zmiana istniejacego sposobu zagospodarowania dziatki.

Budynek ochotniczej strazy pozarnej - nr 1 na planszy PZT

Dziatka nr 388/1 zabudowana budynkiem Ochotnicze] Strazy Pozarnej w Dominikandwce. Budynek czesciowo podpiwniczony,
pietrowy.

Budynek o konstrukcji murowanej, z dachem wielospadowym pokrytym blachodachéwka, uzytkowany na calej powierzchni,
Zabudowa na planie prostokata, z wejsciem gléwnymi od strony pétnocnej oraz dodatkowym wejéciem od strony poludniowe].
Budynek nr 1 usytuowany w odlegtosci /z uwzglednieniem modernizacji energetycznej/:

—  5.12+5.78 m od zachodniej granicy dziatki (dz. nr 389),
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PROJEKT DO ZGLOSIENIA ROBOT

— 10.62+12.30 m od wschodniej granicy dziatki (dz. nr 383/1),

— 15.82+17.60 m od pdinocnej granicy dziatki (dz. nr 275, droga),

—  29.90+30.93 m od potudniowej granicy dziatki (dz. nr 388/2),

—  min. 18.55 m od krawedzi jezdni drogi publicznej (dz. nr 275, dz. drogowa).

Dane techniczne budynku - stan istniejacy:

e Powierzchnia zabudowy: 253.78 m2
e  Pawierzchnia uzytkowa:
parter: 210.60 m?
pietro: 220.69 m?
Razem 431,29 m?
Kubatura: 1713,00 m3

Pomiary powierzchni i kubatury wykonane w trakcie inwentaryzacji moga by¢ abarczone btedem pomiaru.

Budynek wyposazony w instalacje:
—  elektryczng,

- wodociggowa,

- wentylacji grawitacyjnej,

- odgromowa,

—  sanitarng

3. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt do zgloszenia robot budowlanych dotyczacy zadania inwestycyjnego pod nazwa;
,MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W DOMINIKANOWCE".
Zakladany program inwestycyjny:
Wykonanie robot budowlanych modernizacji energetycznej budynku ochotniczej strazy pozarnej w Dominikanéwce obejmuje;
e Docieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych:
- 821 - §ciany zewnatrzne budynku: styropian EPS / welna mineralna gr. 16 ¢cm, A= 0,033 W/(mK)
- Sf1 - izolacja termiczna $cian fundamentowych styropianem XPS gr. 13 cm, A= 0,033 W/(mK) (bez odkopywania
fundamentéw)
Szczegoty wg. czesci rysunkowe).
Pozostate roboty w budynku ochotniczej strazy pozarnej w Dominikanéwce:
o Wykonanie nowej opaski wokdt budynku (zgodnie z planszg PST oraz rysunkami kondygnacii),
e Wymiana podokiennikdw zewnetrznych,

Roboty rozbiérkowe zwiazane z robotami termomodernizacyjnymi:

—  Demontaz rur spustowych,

—  Rozbidrka obrdbek blacharskich / zadaszen,

- Demontaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych, tablic z nazwami, uchwytéw na flagi, urzadzen alarmowych

—  Demontaz parapetéw zewnetrznych,
—  Rozbiérka czesci opaski przed budynkiem,

Roboty budowlane i odtworzeniowe zwigzane z robotami termomodernizacyjnymi:

—  Montaz istniejgcych rur spustowych

~  Wykonanie nowych parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej zapewniajacych zabezpieczenie projektowanej
izolacji termicznej

—  Ponowny montaz elementdw zewnetrznych przeznaczonych do zachowania - tablic, uchwytéw na flagi, urzadzen alarmowych

—  Wykonanie nowej apaski wokét budynku

Zakres opracowania niezbedny do zgloszenia robot wiadciwemu urzedowi (zgodnie z Ustawg Prawa budowlane) obejmuje:
- €z€5¢ opisowa stanu istniejacego i projektowanego
- czesé graficzng
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4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Projektowany obiekt zalicza sie do kategorii IX-budynki kultury, nauki i o$wiaty.

5. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Poddano modernizacji energetycznej budynek ochotniczej strazy pozarnej, czesciowo podpiwniczony, pietrowy. W budynku
zlokalizowano pomieszczenia Ochotniczej Strazy Pozamej w Dominikandwce.
Budynek o konstrukcji murowanej, z dachem wielospadowym pokrytym blachodachéwka, uzytkowany na calej powierzchni.
Zabudowa na planie prostokata, z wejéciem gidwnymi od strony péinocnej oraz dodatkowym wejsciem od strony pofudniowej.
Istniejacy budynek zawiera w sobie pomieszczenie ochotniczej strazy pozarnej oraz swietlicy. Przeznaczenie pomieszczen budynku
nie ulega zmianie.

6. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.
Architektura obiektu zostanie dostosowana do istniejace] zabudowy i zapisow miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Projektowany obiekt bedzie speiniat wszystkie warunki stawiane przez odpowiednie normy, przepisy i nadawac sie
do bezpiecznego uzytkowania.
Budynek o konstrukcji murowanej, z dachem wielospadowym pokrytym blachodachéwka, uzytkowany na catej powierzchni.
Zabudowa na rzucie prostokata, z wejSciem gtéwnym od strony péinocnej, dodatkowym wejéciem od strony potudniowej oraz brama,
wjazdowg do garazu OSP rowniez od strony pétnocnej. Budynek pietrowy, zadaszony dachem wielospadowym o konstrukcji
drewnianej z pokryciem z blachodachéwki. Budynek o prostej formie architektonicznej, z typowym uktadem funkcjonalnym i
komunikacyjnym - dostepem do pomieszczen uzytkowych poprzez ciggi komunikacyjne.
Slusarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa stalowa. Kolorystyka elewacji budynku zgodnie z rysunkami szczegtowymi.
Zakres robét zewnetrznych (ocieplenie $cian zewnetrznych) dostosowano do istniejacego uktadu przestrzennego i elewacji budynku.
Zakres robot wewnetrznych nie narusza ciggu komunikacyjnego.

7. Charakterystyczne parametry techniczne:
Dane techniczne budynku:

e  Powierzchnia zabudowy: 253.78 m?
e  Powierzchnia uzytkowa:
parter: 210.60 m2
pietro: 220.69 m?
Razem 431,29 m?
Kubatura: 1713,00 m3
e  Materiat pokrycia dachowego - blachodachowka
o Materiat Scian — murowane z cegly silikatowej peine]
e Liczba kondygnacii -2
Wysokos¢ pomieszczen:
e parter (pom. Swietlicy) - ~2,96m
e parter (garaz OSP) -~3,12m

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Budynek objety opracowaniem stanowi 1 lokal uzytkowy z przeznaczeniem pomieszczen na dziatalnos¢ ochotniczej strazy pozarnej.
W budynku nie znajdujq sie lokale mieszkalne.

10. Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne, w tym

starsze.
Zapewniono dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych od zjazdu z drogi poprzez projektowane utwardzenia do budynku, place
postojowe - zgodnie z Konwencjg o prawach osob niepetnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz
osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane).
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v Dostep do pomieszczen bezposrednio z przylegajacych utwardzen przy wejéciu w postaci odpowiednio wyprofilowanego
utwardzenia terenu.
v’ wymiary, przej$cia, otwory spelniajg wymogi dostepu dla 0sob niepeinosprawnych na kondygnacii parteru,

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie oraz charakterystyka ekologiczna

Obiekt projektowany nie wptynie negatywnie na otoczenie.
1.Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw.

A.  Zapotrzebowanie wody - istniejace, bez zmian.

B. Odprowadzanie Sciekdw - istniejace, bez zmian.

C. Nie przewiduje si¢ wytwarzania $ciekow technologicznych (z produkgii).
2.Emisja zanieczyszczen gazowych.
Urzadzenia w modernizowanym budynku nie beda zrodiem zanieczyszczen gazowych.
3.Wytwarzanie odpadéw statych - rodzaj, przewidywane iloéci i sposéb postepowania z odpadami.
Odpady komunalne.
Szacunkowe ilosci odpadéw komunalnych — da 2,0 m3/rok,
Miejsce na pojemniki odpadéw statych pozostawia sig bez zmian. Po napefnieniu zawartosé pojemnikéw bedzie odbierana przez
przedsigbiorstwo z ktorym gmina posiada padpisana umowe na odbiér odpadéw komunalnych.
4.Emisja hatasu i wibracji, promieniowania (w szczegélnosci jonizujacego).
Faza realizacji.
Emisja hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie zwigzana z praca maszyn budowlanych, montazem urzadzen i
transportem materiatow budowlanych. Ze wzgledu na krotkotrwaiy i lokalny charakter tej emisji nie przewiduje sie specjalnych
rozwigzan chronigcych srodowisko. W celu zmniejszenia ucigzliwosci prace powinny byé prowadzone jedynie w porze dzienne.
Prace prowadzone bedg w obszarze z zabudowa zagrodowg i jednorodzinng, w obrebie drogi o $rednim natezeniu ruchu /droga
publiczna/ dlatego tez oddziatywanie hatasu w trakcie wykonywania robdt, bedzie miato charakter mato odczuwalny. Przestrzenny
zasigg okresli¢ mozna na okoto 30 - 50 m od zgrupowania pracujgcych maszyn i sprzetu budowlanego. Hatas na etapie budowy nie
podlega regulacji prawnej w zakresie ochrony $rodowiska przed hatasem i wibracjami. Faza budowy nie stwarza potencjalnego
zagrozenia dla srodowiska ze wzgledu na nadmierng emisje hatasu, moze natomiast powodowaé uciazliwodé zwlaszcza dla 0sob
znajdujacych sie w bezposrednim otoczeniu pracujacych maszyn.
Poziom hatasu maszyn budowlanych przedstawia sie nastepujaco (Engel — ,Halas i wibracjew $rodowisku’, materiaty ze strony

Ministerstwa Gospodarki):
a) pojazdy mechaniczne -85-105dB
b) koparka -106 -112 dB
c) fadowarka -78-80 dB

Faza eksploatacji.

Zrodio typu - pojazdy mechaniczne

Na terenie znajdowac sie beda ruchome Zrddia - pojazdy mechaniczne uzytkownikdw obiektu. Pojazdy te poruszaé sie bedq w
wigkszosci przypadkow w sposéb niezorganizowany z rézng czestotliwodcia. Celem obliczenia zasiegu halasu emitowanego z
terenu rozpatrywanego zaktadu - droge pokonywang przez pojazdy jako zrodio ruchome, miejsce postojowe i obszar po jakim sie
poruszajg zamieniono na zbior zastgpczych punktowych Zrédet diwigku. Dla pojazdow - zastepczego zrédla punktowego
wyznaczono réwnowazny poziom macy akustycznej na podstawie zaleznosci:

Operacja | Moc akustyczna LyadB | Czas operacji ( minut )

samochody lekkie

Start 97 5

Hamowanie 94 3

Jazda po terenie w tym 94 w zaleznosci od diugosci drogi i

manewrowanie predkosci
W odniesieniu do pojazdéw nalezy zaznaczyc, ze beda one porusza sie przede wszystkim w porze dnia, stad tez nie powinny byé
ucigZliwe.

Zrédto typu — urzadzenia mechaniczne projektowane
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U Nr 2014 r. poz. 1124).
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PROJEKT DO IGLOSZENIA ROBOT

Dla tego rodzaju zabudowy dopuszczalny poziom hatasu ustalono na poziomie:
o pora dnia - 55dB/A
o pora nocy - 45 dB/A
5.Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
W obrebie planowanych robét nie wystepuje drzewostan przeznaczony do wycinki.
Zatozono poprawe stanu istniejacej nawierzchni trawiastej w miejscach uszkodzen powstatych podczas robdt ziemnych.
Roboty zwigzane z modernizacja energetyczng budynku objete niniejszym opracowaniem nie badg mialy negatywnego wplywu na
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

6.0dprowadzenie wod opadowych z dachu - pozostawia sie bez zmian - rurami spustowymi z dachu na tereny zielone w cbrebie
dziatki Inwestora.

12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo,

w tym zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdinosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédiach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla, okreslajaca:

12.1 Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej

90 851.00 kWhirok

12.2 Dostepne nosniki energii:
biomasa,gaz ziemny, olej opatowy, wegiel kamienny, energia stoneczna, energia geotermalna

12.3 Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Rodzaj systemu System konwencjonalny: System alternatywny:
Ogrzewanie: Ogrzewanie wodne realizowane przy | Ogrzewanie wodne realizowane przy
pomocy ogrzewaczy elektrycznych pomocy ogrzewaczy elekirycznych
Rizygotowail cleblel ody. Elektryczne podgrzewacze cwu Elektryczne podgrzewacze cwu
12.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
Rodzaj systemu System konwencjonalny: System alternatywny:
Koszty inwestycyjne: 0.00 zt 45000.00 z
Roczne koszty eksploatacyjne: 85 833.00 z| 87 183.00 zt
12.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Rodzaj systemu System konwencjonalny: System alternatywny:
Wyniki analizy Ep kWh/(m2*rok) 796.60 640.30

Ze wzgleddéw ekonomicznych, technicznych oraz funkcjonalnych wybrano wariant nr 1 — zaopatrzenie w energie elekiryczng w
catosci z sieci elektroenergetycznej, ogrzewanie istniejace.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j
Ogrzewanie pomieszczen w budynku ochotniczej strazy pozarnej istnigjace, bez zmian, poza zakresem opracowania.

14. Wyposazenie obiektu budowlanego w instalacje
Budynek wyposazony w instalacje /stan istniejacy/:
- wentylacji grawitacyjne
- instalacjg grzewczg
- instalacje elektryczng oswietleniowa i gniazd wiykowych, sitowg
- odgromowg

15. Rozwiazania konstrukcyjno-wykonczeniowe — stan istniejacy
l. Elementy konstrukcyjne:
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

—  fundamenty — tawy fundamentowe, Zelbetowe /nie dokonywano odkrywek fundamentow,

—  Sciany fundamentowe z cegly silikatowej peine,

- $ciany zewnetrzne parteru z cegly silikatowej petnej,

—  Sciany wewnetrzne z cegly silikatowej petnej,

—  stropy miedzykondygnacyjne na belkach stalowych,

- wtrakcie wizji lokalnej stwierdzono miejscowe odspojenia i zawilgocenia, spekania i uszkodzenia tynkdw $cian
—  sclany dziatowe — murowane z cegly silikatowej pelnej na zaprawie cementowo - wapiennej,

- wience, podciagi, nadproza - zelbetowe, ceglane

—  konstrukcja dachu — dach wielospadowy o kenstrukeji drewniane;,

II. Elementy wykoriczeniowe:
padiogi i posadzki: zréznicowane w zaleznoéci od funkcji pomieszczenia: ptytki gresowe, posadzka betonowa,
pokrycie — blachodachowka,
izolacje termiczne przegréd zewnetrznych pionowych - brak,
—  izolacje termiczne przegréd zewnetrznych poziomych — brak,
—  stolarka drzwiowa:
»  drzwi zewnetrzne - aluminium, PVC,
> drzwi wewnetrzne - zréznicowane w zaleznosci od funkcji pomieszczenia,
—  stolarka okienna — istniejgca drewniana, PVC
—  tynki wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne na $cianach i stropach,
—  malowanie - farby emulsyjne,
—  oktadziny Scian - zroznicowane w poszczegdlnych pomieszczeniach: oktadziny z piytek ceramicznych, malowane farbami,

1. Elementy zewnetrzne:
—  cokét - murowany z cegty pelnej,
—  §ciany zewnetrzne — nieotynkowane,
—  opaski / dojscia wokot budynku — kostka brukowa,
—  parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej,
—  system rynnowy - stalowy, obrébki gzymsow i $cian,
—  elementy oswietlenia zewnetrznego,
—  zadaszenia wejS¢ giéwnych ~ systemowe pokryte poliweglanem,

Inwentaryzacja fotograficzna.

I. Ocena stanu technicznego obiektow.
Istniejacy budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robét budowlanych na dzien ogledzin nie stwarza

bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow i substancji budynku.
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PROJEKT DO IGLOSZENIA ROBOT

1) Obiekt istniejacy (rozwigzania funkcjonalne i stan techniczny elementéw) pozwala na realizacje zadan modernizadii
energetycznej.

2) W elementach wystepujq miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementéw wykonczeniowych (spekania nawierzchni tynkow,
spekania scian dziatowych oraz nosnych, zawilgocenia).

3)  Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku okreslam jako dobry.

4)  Stan techniczny $cian dziatowych / okreslam jako dobry i w pehi przydatny do celu jakiemu ma stuzyc.

5) Obiekt jako catos¢ czedciowo spetnia wymogi dotyczace dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych (zgodnie z Konwencjg o
prawach o0sob niepefnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) oraz osoby starsze (art. 5 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo Budowlane):

- szerokosci i wymiary otworow drzwiowych, przejs¢ - czesciowo spelniajg wymogi dostepu dla 0séb niepetnosprawnych,

6) Roboty budowlane mozna realizowaé:

- po wykonaniu projektu do zgtoszenia robot, po uzyskaniu zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu przez organ,

- wykonywaniu robét zgodnie z projektem, pod kierunkiem osoby posiadajace] uprawnienia zawodowe do wykonawstwa
robét budowlanych bez ograniczen,

- wykonywaniu robot zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza techniczna,
wykonaniu stosownych wzmocnien konstrukgji,

- zachowaniu i przestrzeganiu dopuszczalnych maksymalnych obcigzen uzytkowych stropow miedzy kondygnacyjnych,

7)  Wykonywanie robot w kolejnosci wynikajacej z przyjetych schematéw statycznych elementéw konstrukcyjnych projektowanych i
technalogii robét.

8) Opinie wykonano w branzy konstrukcyjnej.

8) Zalecenia:

- wtrakcie robot dokonywac na biezaco oceny elementdw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku, zwracajac uwage na ich
stan techniczny.

w trakcie realizacji robét budowlanych moga sie ujawnié wady ukryte, ubytki materialow, uszkodzenia itp. nie dostrzezone w
trakcie ogledzin powodujace konieczno$é wykonana robot dodatkowych, nieprzewidzianych w ninigjszym opracowaniu i
kosztorysie.

Usuniecie stwierdzonych wad i uszkodzen powinno by¢ wykonane po konsultacji z projektantem rob6t budowlanych i
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidtowej substancii i eksploatacji budynku.

Il. Zaktadany program robét w zakresie modernizacji energetycznej.
Roboty w zakresie modernizacji energetycznej w budynku ochotniczej strazy pozarnej w Dominikandwce:
e Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych i stropéw styropianem oraz weing mineralng;
- 8z1, - Sciany zewnetrzne budynku: styropian EPS / wetna mineralna gr. 16 cm, A= 0,033 W/{(mK)
- Sf - izolacja termiczna $cian fundamentowych styropianem XPS gr. 13 cm, A= 0,033 W/{mK)) - izolacja do
poziomu kostki brukowe]j bez odkopywania $cian fundamentowych
Szczegdty wg. czesci rysunkowe).

Pozostate roboty w budynku ochotniczej strazy pozarnej w Dominikandwce:
o Wykonanie nowej opaski wokdt budynku (zgodnie z planszg PST oraz rysunkami kondygnacii),
e Wymiana podokiennikéw zewnetrznych,

Roboty rozbidrkowe zwigzane z robotami modernizacyjnymi:

—  Demontaz rur spustowych,

—  Rozbiérka niezbednych obrobek blacharskich / zadaszen,

—  Demontaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych, tablic z nazwami, uchwytow na flagi, urzadzen alarmowych
—  Demontaz parapetdw zewnetrznych,

—  Rozbidrka czesci opaski przed budynkiem,

Roboty budowlane i odtworzeniowe zwiazane z robotami termomodernizacyjnymi:

—  Montaz istniejacych rur spustowych
—  Wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej zapewniajgcych zabezpieczenie projektowanej

izolacji termicznej
—  Ponowny montaz elementéw zewnetrznych przeznaczonych do zachowania - tablic, uchwytow na flagi, urzadzer alarmowych
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PROJEKT DO IGLOSZENIA ROBOT

—-—

o

3

Wykonanie nowej opaski wokdt budynku.

Docieplenie $cian zewnetrznych ($cian fundamentowych) powyiej istniejacego terenu z wykonaniem izolagji

przeciwwilgociowych

Izolacja termiczna $cian fundamentowych styropianem XPS gr. 13 em, A= 0,033 W/(mK)

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze:

roboty przygotowawcze: przygotowanie zaplecza budowy, wydzielenie obszaréw do skiadowania materiatéw,

roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzen innych elementéw budynku,

sprawdzenie stanu technicznego powierzchni $cian zewnetrznych ze skuciem miejsc stabanasnych, odspojonych.

Roboty budowlane:

oczyszczenia $cian cokolu,

wykonanie /uzupetnienie/ cementowego tynku zewnetrznego,

w przypadku stwierdzenia wystepowania porazenia grzybami rozkladu pleéniowego, mchem, nalezy na powierzchni muru
przeprowadzi¢ prace odkazajace przy uzyciu preparatu grzybobojczego,

wykonanie izolacji przeciwilgociowej powyzej istniejgcego terenu w miejscach projektowanej opaski z kastki brukowej z lepiku
asfaltowego bez rozpuszczalnikow,

wykonanie ocieplenia-metoda ,lekka-mokra” styropianem ekstrudowanym XPS o wspdtczynniku A<0,033 Wi(m*K) i gr. 13 cm z
przyklejeniem styropianu do $ciany. Powyzej poziomu terenu /cokol/ - mocowanie styropianu na klej z oblozeniem 2x siatka,
utozeniem naroznikéw aluminiowych przy narozach budynku, utozeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyrownawczych,
gruntujgcych i nawierzchniowych cokolu z tynku mozaikowego, ziaro 1,4-2,0 mm - wg rozwigzan systemowych /dopuszcza
sig zastosowanie innych materialéw wykoriczeniowych elementdw zewn. cokotu wg rozwiazan dostepnych na rynku/,
wykonanie nowej opaski z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej w miejscach wskazanyeh na rysunkach
szczegbtowych.

Docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych z wykonaniem.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych budynku: styropian EPS70 / wetna mineralna gr. 16 cm, A= 0,33 W/(mK)

Roboty rozbidrkowe:

roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w sposcéb nie powodujacy uszkodzen innych elementdw budynku,

demontaz istniejacych rur spustowych oraz niezbednych do wykonania robot obrobek blacharskich,

demontaz szyldéw, tablic, opraw odwietleniowych, uchwytéw na flagi, urzadzen alarmowych,

demontaz parapetow zewnetrznych

sprawdzenie stanu technicznego powierzchni $cian zewnetrznych ze skuciem miejsc stabono$nych, odspojonych,

Roboty budowlane

oczyszczenia scian zewnetrznych,

ocieplenie scian zewnetrznych: styropian / weina mineralna + tynk cienkowarstwowy silikatowy wykonywany metoda lekka —
mokra z przyklejeniem styropianu oraz wetny mineralnej do $ciany, dodatkowym mocowaniem kotkami plastikowymi w ilosci
min. 6 szt./m2, oblozeniem siatkg /przy narozach okiennych zastosowaé dodatkowy fragment siatki o wymiarach min. 20x30cm
utozony pod katem 45°/ do wysokosci min. 2,0m powyzej poziomu terenu zastosowac 2x siatke na kleju/, utozeniem
naroznikow aluminiowych przy oknach i narozach budynku, utozeniem listwy startowej, wykonaniem warstw wyréwnawczych,
gruntujgeych i nawierzchniowych — wg rozwiazan systemowych.

v materiat izolacyjny: styropian / wetna mineralna
¥ na $cianach powyze] cokotu wyprawa tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, granulacja do 2 mm, wyprawa typu

.baranek”, kolorystyka wg rysunkéw szczegdtowych.
¥v" na $cianach cokofu wyprawa tynkiem dekoracyjnym, zywicznym, mrozoodpornym, granulacja do 2mm, kolorystyka wg

rysunkow szczegdtowych.
ponowny montaz elementow zewnetrznych.
panawny montaz istnigjgeych rur spustowych.
montaz nowych parapetow zewnetrznych z blachy plaskiej powlekanej gr. 0,50mm w kolorze pokrycia dachowego

Wykonanie nowej opaski odwadniajacej.

Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu zaprojektowano wykonanie nowej opaski odwadniajacej przy budynku po wykonaniu robét
izolacyjnych scian fundamentowych. Opaske wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunkach szczegotowych.
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Nawierzchnie utwardzen wykona¢ z kostki brukowej gr. 6cm. Szerokos¢ opaski dopasowana do istniejactych utwardzen. Kostke
brukowg utozy¢ na podiozu cementowo - piaskowym.
Roboty rozbidrkowe:
o (zesciowa rozbiorka istniejacych utwardzen,
Roboty odtworzeniowe:
e Ulozenie nawierzchni z kostki brukowej,
e  Niwelete utwardzen projektowanych dowiaza¢ do poziomow istniejacych wejsé do budynku.
Konstrukcja nawierzchni - utozenie kostki po dociepleniu $cian fundamentowych:

»  utwardzenia — apaska wokot budynku

e  kostka brukowa betonowa wibroprasowana ar. 6,0cm,
s  podsypka cementowo-piaskowa 1:2 4,0 cm
e podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 10,0cm

e roboty ziemne wg PN-S-02205.

Kostka brukowa wibroprasowana (nowa) gr. cm, spoiny wypelnic zaprawa cementowa. Nalezy zachowaé wymagane spadki od
budynku, zaleca sie zachowanie min.1% spadku od budynku.
Powierzchnia opaski projektowanej -42.00 m?

4. Elementy zewnetrzne.

- system rynnowy — istniejacy, przeznaczony do ponownego montazu,

- elementy oswietlenia zewnetrznego - istnigjace,

- zwody pionowe instalacji odgromowej - istnigjace - zamontowaé puszki do ztacza odgromowego w warstwie proj. docieplenia

1) Cykl realizacii.
Wg danych dostarczonych przez Inwestora wykonanie inwestycji przewidziano na 2025 oraz 2026 rok. Istnieje mozliwosé
etapowania robdt w miare posiadanych $rodkdw finansowych.

2) Charakterystyka energetyczna obiektow projektowanych

Przyiete w projekcie rozwiazania budowlane i instalacyjne /elementy projektowane/ spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci

energii w przepisach techniczno — budowlanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpawiadac budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku. (Dz. U. Nr 201, poz. 1240).

16. Wymogi konstrukcyjne.

Obcigzenia maksymalne normowe przewidziane w niniejszym projekcie wg PN-EN 1991 Eurokod 1.
—  obciazenie wiatrem - | strefa obciazenia wiatrem

—  obcigzenie Sniegiem - lll strefa obcigzenia $niegiem
Gruboséci warstw pokrywy $nieznej w zaleznosci od rodzaju $niegu przy wartosci charakterystyczne] obcigzenia $niegiem gruntu
réwnym s.k=1.20 kN/m? (norma PN-EN 1991-1-3 zatacznik E} :

1. Snieg $wiezy -96,0 cm
2. Snieg osiadty (kilka godzin lub dni po opadach) -48,0cm
3. Snieg stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) -32,0 cm
4. Snieg mokry -24,0cm

Zaleca sie stuzbom Inwestora wprowadzanie procedur kontroli warstwy $niegu na dachu budynku oraz instrukcji bezpiecznego
usuwania $niegu z dachu.

17. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu wynikajace z § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczne-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 2023, poz. 1563/, obejmujace w szczegdlnosci:
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Z uwagi na zakres robot polegajacych na modemizacji energetycznej budynku nie ingerujacych w uklad funkcjonalny (dojécia,
przejscia, zatrudnienie, ilos¢ osob), ewakuacyjny oraz materialowy elementéw konstrukcyjnych budynku nie dokonywano
szczegOlowej oceny warunkow ochrony ppoz. wewnatrz budynku. W ramach zadania modernizacji energetycznej przewidziano
wykonanie pasow pozarowych z welny minerainej na cianach zewnetrznych wg rysunkow szczegdtowych

18. Informacje i dane:
1) Informacja o wpisie do rejestru zabytkow oraz podleganiu ochronie konserwatorskiej.
Teren zamierzenia budowlanego ani budynek nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie.

2)  Wptyw eksploataciji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i wplywu eksploatacji gorniczej.

3)  Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Obiekt objety opracowaniem nie ma negatywnego oddziatywania na $rodowisko oraz na higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanego obiektu i ich otoczenia. Obiekt nie znajduje sie na terenach objetych ochrona,

Przedsigwzigcie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko i nie podlega
koniecznosci wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz.U.2019 poz.
1839).

Jej lokalizacja nie wigze sig z naruszeniem cigglosci zbiorowisk rodlinnych, ich defragmentacia lub zniszczeniem siedlisk istotnych z
punktu widzenia ochrony przyrody. Nie wplynie ujemnie na jakos¢ siedlisk zwierzat ich migjsc zerowania lub legéw oraz na trasy

przelotow ptakéw.

4)  Uwarunkowania w stosunku do oséb trzecich.

Obiekt objety opracowaniem nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje haruszenia prawa wlasnosci | uprawnier osob trzecich, nie
stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatla slonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej i srodkdw tacznosci, nie wplywa réwniez negatywnie na dziatki sasiednie i ich
dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciazliwoéci | zakidcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie
narusza warunkow wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

5)  Uwarunkowania techniczne /przeszkody instalacyjnel.
Padczas wykonywania robot ziemnych nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$é podczas prowadzenia robét w poblizu przytaczy do

budynku.

6) Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osob niepelnosprawnych, w tym osab starszych.

Projektuje sie dostep do budynku z poziomu nowoprojektowanych utwardzen. Szerokos¢ wewngtrznej komunikacji oraz wymiary
lazienki pozwalajg na poruszani sie po nich 0séb niepeinasprawnych.

7)  Wymogi bezpieczenistwa i higieny pracy.
W ramach niniejszego opracowania nie poddano analizie zgodnosci obiektu z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003 nr

169 poz. 1650).

19. Obszar oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiekitu objetego opracowaniem zamyka sie w obszarze dzialek nr 388/1 i 388/3 i nie narusza praw 0sob
trzecich wg Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Art. 20 ust. 1 lit. 1c.
Axty prawne okreslajace odleglosci wyznaczajace obszar addzialywania obiektu budowlanego:
I.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. {Dz. U. 2022 poz. 1225 z pozn. zmianami).
- zacienienie — obiekt objety opracowaniem nie powoduje zacieniania sasiednich nieruchomosci,
- ochrona ppoz. — warunki speinione,

Matej&Matej Architekei Inzynierowie s.c. ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszéw Lubelski tel. +48 84 664 4224 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl
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- odleglos¢ usytuowania studni od budynku - nie dotyczy,
- odleglos¢ zbiornikow Sciekdw od okien budynku — nie dotyczy,
II.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1376 z pézn. zm.):
- budynek istniejacy objety opracowaniem zlokalizowany w odlegtoéci min. 19.55 m od krawedzi jezdni drogi publicznej (dz. nr
275, dz. drogowa)
- bezposredni dostep dzialek nr 388/1 i 388/3 do drogi publicznej, istniejacy zjazd utwardzony — pozostawia sie bez zmian, poza
zakresem opracowania
lll.Elektryczne linie napowietrzne. projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami peino izolowanymi i niepetno
izolowanymi - N-SEP-E-003:
— budynek istniejacy objety opracowaniem zlokalizowany w odlegtodci min. 7.64 m od napowietrznej linii energetycznej
przebiegajacej przez dziatke,
IV.Prawo wodne (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2015 poz. 469);
- zachowane minimalne stref ochronnych ujeé¢ wody oraz zbiornikow wéd srédladowych — nie dotyczy
V.Rozporzadzenie MSWIA 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiekidw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719):;
- zachowane odlegtosci od granic dziatki — minimalna odlegto$¢ budynku nr 1 - 5.12 m (dziatka nr 389),
- droga dojazdowa pozarowa — zapewniony dojazd drogg pozarowg o nawierzchni utwardzonej i szerokosci min. 4,0 m,
VI.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie skladowania odpadéw (Dz. U. 2013 poz. 523):
- zachowane odleglosci od sktadowisk odpadéw.
VIl.Rozporzadzenie Ministra Gosp. Komunainej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315):
- zachowane wymagane odleglosci od cmentarzy,
VIIl.Ustawa o achronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1586 z pdzn. zm/:
- nie wystepuja ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkdw.
IX.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640):
~w ramach niniejszego opracowania nie wystepuja tego typu obiekty budowlane na dziatce.

20. Wytyczne realizacyjne.
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét budowlanych z uwagi na specyfike
projektowanego obiektu.
Z uwagi na w. wymieniony zakres robét —zostat sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (art. 21a ust. 1i1a
Ustawy Prawo budowlane).
2. Wytyczne do organizacji budowy.
1. Realizacje budowy nalezy wykenaé zgodnie z dokumentacjq techniczna pod kierownictwem osoby posiadajgcej wymagane
uprawnienia zawodowe.
2. Roboty wykonywaé po uzyskaniu braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlane;.
3. Przygotowac projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu budowy i rozpoznaniem potrzeb
w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urzadzen oraz dostaw materiatow budowlanych.
4, Umieci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy.
5. Zapewnic¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i ppoz.
6. Na kazdym etapie budowy zapewnic statecznos$¢ konstrukeji jako cato$ci, jak tez stateczno$é poszczegdinych elementdw.
3. Uwarunkowania stanu istniejacego.
W zwigzku z lokalizacjq budynku oraz jego przeznaczeniem przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy:
ogrodzié teren budowy, o$wietlié | odpowiednio wyposazy¢ w tablice informacyjna,
sprawdzi¢ mozliwosé wystepowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrebie planowanej zabudowy,
uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym do terenu budowy.
4. Obstuga wykonawstwa.
1. Obstuga geodezyjna.
Zaleca sie prowadzenie robdt budowlanych pod nadzorem geodezyjnym obejmujacym:
a) przed rozpoczeciem Inwestycji ewentualna aktualizacja wystepujacego na placu budowy uzbrojenia podziemnego,
2. Obsluga geologiczna.

Matej&Matej Architekei Inzynierowie s.c. ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszow Lubelski tel. +48 84 664 4224 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl
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Nie dotyczy.

21. Uwagi koricowe.
»  Nakazdym etapie budowy zapewni statecznosé konstrukcji jako catosci, Jak tez statecznos¢ poszczegdinych elementéw.
»  Wbudowywane materialy musza posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczalnosci dostosowania i bezpieczenstwa (B).
*  Wbudowywane materiaty musza posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty.
e Chroni¢ obiekt przed dostepem osdb postronnych (dzieci).
»  Calosc prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym.

W trakcie realizacji robot zwiazanych z modernizacia energetyczna moga sie ujawnié wady ukryte, ubytki materiatow, uszkodzenia
itp. nie dostrzezone w trakcie ogledzin powodujace koniecznosé wykonana robdt dodatkowych, nieprzewidzianych w ninieiszym
opracowaniu i kosztorysie. Usuniecie stwierdzonych wad i uszkodzen powinno byé wykonane po konsultacii z projektantem obiektu i
inspektorem nadzoru dla zapewnienia prawidlowej substancii i eksploatacii budynku.

Projektant:

Matej&Mate] Architekei Inzynierowie s.c. ul. Lwowska |7 22-600 Tomaszow Lubelsk tel. +48 84 664 4224 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl
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Tynk

cienkowarstwowy silikatowy — 1.5mm

2x siatka z witkna szklanego na kleju elastycznym — 5.0mm
lzolacja termiczna — styropian EPS A=0.033 W/mK — 16.0cm

Tynk

cementowo—wapienny — ~2.0cm

opaska proj.

Kostka brukowae wibroprasowana — 6.0cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:2 — 4.0cm

Podbudowa z piasku stab. cementem Rm=2.5MPa — 20.0cm

Mur z bloczkbw wapienno—piaskowych — ~38.0cm

Tynk cienkowarstwowy — 2.0mm

Izolacja termiczna — styropion EPS A=0,033W/K - 16.0cm

2x siatka z witkna szklanego na kieju elastycznym — 5.0mm

Sciana z cegly "czerwone] - istn.
Tynk cgipsowy — 1.5cm

@ pasy oddziel. poz

Tynk cienkowarstwowy silikatowy — 1.5mm
2x siatka z witkna szklanego na kleju elastycznym — 5.0mm
Izolocja termiczna — wefno mineralna A=0.033 W/mK — 16.0cm

Mur z bloczkdw wapienno—pioskowych — ~38.0cm
Tynk cementowo—wapienny — ~2.0cm

(A1

RZUT PARTERU

Skala

1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
Nr Nazwa Powierzchnia
1.6 |Garaz 45,95 m?
1.7 |Pom. strazackie 22.65 m?
1.8 |Pom. swietlicy 42.05 m?
1.9 |Komunikacja 10.10 m?
1.10 |[WC 5.28 m*
1.11 |Pom. gosp. 3.06 m?
1.12 |Pryedsionek WC 4,71 m?
1.13 |[WC 2.69 m?
1.14 |Komunikacjo 10.91 m?
1.15 |[Komunikacja 17.36 m?
1.16 |Zaplecze swietlicy 32.29 m*
1.17 |WC 3.90 m*
1.18 |Pom. gosp. 9.65 m?
Suma ogdlna: 210.60 m?
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Tynk mozaikowy — powyzej terenu — 2.0mm
2x siatka z widkna szklanego na Kleju elastycznym — 0.5cm

Izolacjo termiczna — styropian fundament XPS A=0.033W/mK — 13.0cm|

I'Sciana fund. murowana z cedly —im==

5z.1

Tynk cienkowarstwowy silikatowy — 1.5mm
2x siatka z wibkna szklanego na kleju elostycznym — 5.0mm
Izolacja termiczna — styropion EPS A=0.033 W/mK — 16.0cm

Mur z bloczkéw wapienno—piaskowych — ~38.0cm
Tynk cementowo—wapienny — ~2.0cm

Tynk cementowo—wapienny — ~2.0cm

Mur z bloczkéw wapienno—piaskowych — gr. zmienna
Tynk cementowo—wapienny — ~2.0cm

Posadzka betonowa / teraktota — istn.
Warstwy podbudowy — istn.
Grunt rodzimy —

Deska drewniana / teraktota — istn.
Strop z ptyt kanafowych / zelbetowy — istn.
Tynk cem—wap — istn.

5t.

Wiqzary drewniane — istn.

Ruszt metalowy podwieszony do wiqzaréw — istn.
Wefna mineralna istniejgca — ~20.0cm

Izolacja przeciwilgociowa — folia PE — istn.

Sufit z pfyt gkf — istn.

Dl

Blachodachdwka — istn.
Popa osfaltowa (2 warstwy) — istn.
Deskowanie pefne — ~25mm (istn.)
Wigzar drewniany — istn.

(52)

Blachodachdwka — istn.

Laty drewnigne — istn.

Wiatroizolacjo — istn.

Kontriaty drewniane — istn.

Podbitka z blachy trapezowej — istn.

Kostka brukowa wibroprasowana — 6.0cm
Warstwy podbudowy pod kostke — istn,
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ZESTAWIENIE MATERIAFOW | KOLORYSTYKI

MIEJSCE

MATERIAL

KOLORYSTYKA

ELEWACJA — SCIANA ZEWNETRINA
KOLOR GEOWNY

TYNK SILIKATOWY

RAL 9010 LUB ZBLIZONY

ELEWACJA — COKOL

TYNK 2YWICZNY

RAL 3011 LUB ZBLIZONY

STOLARKA OKIENNA

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

ISTNIEJACA, BEZ ZMIAN

STOLARKA ZEWNETRINA DRZWIOWA

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO

ISTNIEJACA, BEZ ZMIAN

RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

BLACHA STALOWA POWLEKANA

ISTNIEJACA, BEZ ZMIAN

POKRYCIE DACHOWE

BLACHA STALOWA POWLEKANA

ISTNIEJACA, BEZ ZMIAN

UWAG 11!

KOLORY DOBRANE WG WZORNIKA RAL. PRZY WYKONANIU ELEWACJ NALEZY UZGODNIC KOLORY ELEWACJI DANEGO
PRODUCENTA Z INWESTOREM. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTOW PODLEGA
WCZESNIEJSZEMU UZGODNIENIU Z INWESTOREM | ARCHITEK TEM.

/ACHOD

9.40

NIA

ELEWACJE
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t). Dz.U. z 2020 r poz. 1320 z pézn. zm.)

- art21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r poz. 1333 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t,. Dz.U. z 2021 r poz. 272)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.11 26)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz.U. z 2007r nr180 poz.1860)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. (tj. Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z pozn. zZm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tj. Dz.U. z 2018 r poz. 583)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz. U. 2012.1468)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).
1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSG REALIZACJI

POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

Zakres robét obejmuje wybudowanie;
—  roboty ogélnobudowlane,
—  roboty w zakresie modernizacji energetycznej budynkow,
—  roboty brukarskie,

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

—  roboty rozbidrkowe i przygotowawcze zagospadarowanie placu budowy,

—  roboty ziemne,

—  roboty budowlano-montazowe,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

—  Budynek ochotniczej strazy pozarne;
przytacza i sieci podziemne

—  drogi i chadniki o $rednim natezeniu ruchu

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepuja elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi:

—  motliwos¢ wystapienia niezidentyfikowanych instalacji podziemnych,

—  sasiedztwo drég i chodnikow o $rednim natezeniu ruchu

—  czynne obiekty odwiaty /przedszkole/oraz sportowe /boiska/ w bezposrednim sasiedztwie

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN_WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | GZAS ICH WYSTAPIENIA

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

— Zzasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig;
obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dia oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

ZagroZzenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych;

—  upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w
powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na piyty balkonowe);

—  przygniecenie pracownika plytg prefabrykowana wielkowymiarows podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu
Zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0m).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:

—  upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chroniace go przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwiazanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

—  uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

—  pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
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—  potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi). )

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

—  szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

—  zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

—  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

—  zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza
sie jako:

—  szkolenie wstepne,

—  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych

rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowa zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwsze] pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instrukiaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na ckreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

—  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

—  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,\

—  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

—  udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcie powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umigjetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kiercwnik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

—  wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

—  doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

—  odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,

—  urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

—  zapewnienia oswieflenia naturalnego i sztucznego,

—  zapewnienia wiasciwej wentylacji,

—  zapewnienia facznosci telefonicznej,

— urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobdw,

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub rabot powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét
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by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny miec
spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oéwietlone i 0znakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada,
Balustrada skiada sig z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng
przestrzen pomigdzy deska kraweznikowq a porecza nalezy wypehic w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi,
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowar lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materialow jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane
w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
skladowisk wyrobow | materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegiosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m ~ dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
¢) 10,0 m ~ dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtos¢ do wiw napowietrznych
lub kablowych linii elekiroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielice
powinny by¢ usytuowane w odlegfosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczeristwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonamych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opomosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszezeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dzialanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen. Nalezy
zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitamnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego
pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:
a) 120 I - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie
pylami, w tym 20l w przypadku korzystania z natryskow,
b) 90 I - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny
proceséw technologicznych, w tym 801 w przypadku korzystania z natryskéw,
¢) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"i ,b”".
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", .c" nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy
powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegalnie ucigzliwych nalezy zapewnié:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

~  napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykanywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewnic pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny arganizmu powyzej
1500 keal u mezczyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres Zimowy
uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwarte] przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie
przystuguje ekwiwalent pienigzny za posilki i napoje. Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia
igieni — san L socjalne — ' je7 i alnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy
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Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace moziiwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane fawki,
jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna skiada¢ sie z dwoch czgsci:
a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw jednoczesnie
spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitamych w kontenerach dopuszcza sie nizsza wysokosé tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow | wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odieglos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie skfadowanych materiatdw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materialdw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien byc regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.
lloé¢ i rozmieszczenie gasnic przenasnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciagow, wyzigbienia
lub przegrzewania pomieszczen pracy.
Roboty ziemne.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych rabot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

—  elektroenergetyczne,

—  gazowe,

—  telekomunikacyjne,

—  cieplownicze,

—  wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci | sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiasci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokat wykopow pozostawionych na czas zmroku | w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mnigjszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu. Wykopy o écianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé wykonywane tylko
do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

—  roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

—  teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gteboko$ci wykopu,

—  grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych,
gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie glebokos$é wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejScie (wejscie) do wykopu.
Qdlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rdwniez ustalié rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracjl,
ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szezegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w
wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Skiadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

—  wodlegtosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku

jest przewidziane w doborze obudowy,

—  w strefie klina naturainego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie
wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoiu jest zabronione. Zaktadanie obudowy [ub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
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Scianach pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.
Roboty budowlano - montazowe.
Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga byé wykonywane na podstawie
projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie osob na gomych plaszczyznach $cian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sig bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzane s robaty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego
oswietlenia.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu
budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:

—  przechodzenia 0s6b w czasie pracy Zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie

przez otwory w obiekcie budowlanym,
—  skladowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zurawia a
konstrukeja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewnialy réwnamierne oéwietlenie, bez
ostrych cieni i ol$nien osdb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zakiadania stezeh montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie
montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podkiadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i
zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materialéw lub wyrobéw jest
zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtagi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

—  pozostawione otwory w cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace Iub do ktdrych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku
gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeristwa szelek bezpieczerstwa powinna byé
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocy urzadzenia samohamujacego. Diugosé linki bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie s wymagane, jezeli linki asekuracyjne sq
mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwiadnoéciowych.
Osoby korzystajace z urzadzer krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od lin nosnych drabiny,
krzeselka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,
ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokosci powyze] 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.
Roboty wykonczeniowe.
Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
systemowych rusztowan np. ,Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcja
praducenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnicne, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane sa do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowarn nalezy
wyznaczyc¢ i wygrodzié strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie
wpisem do dziennika budowy lub w protokéle adbioru technicznego.
W przypadku rusztowar systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z
elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezpoérednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane z rusztowar skladanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie,
montazowe, rnsta[acyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskle) Montaz rusztowaﬂ |ch eksploataqa i demontaz powmny byc
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przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokoéci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz
zapawni¢ ich stabilnosé. W pomieszczeniach, w ktdrych beda prowadzone raboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢
instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub
mechanicznej obrabce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:
— gogle lub przytbice ochronne,
—  hetmy ochronne,
—  rekawice wzmocnione skora,
—  obuwie z wkiadkami stalowymi chroniacymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obslugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnodai. Maszyny
i inne urzadzenia techniczne, poedlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadaja kabin, powinny byé:
—  zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
—  osfoniete w okresie zimowym.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
I.  Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadar,
niewtasciwe polecenia przefozonych,
brak nadzoru,
brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
Il. Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy.
I, Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagrozenia,
niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,
brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lubnapraw;
Il. Niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materiatow zastepczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
Il Wady materiatowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
V. Niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3. niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba klerUcha pracownikami jest obowigzana:
organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
—  dbaé¢ o sprawnos¢ érodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
—  organizowad, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
— dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomigszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé Srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
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—  wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
—  okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
—  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
—  wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjac stosowne §rodki
profilaktyczne majace na celu:
v' Zzapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,
v' zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii, materialow
i substancii nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest
do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez | obuwie robacze, zgodnie
z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow tych Srodkow powinny zapewniaé
wystarczajacq ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:
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