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Rozbudowa budynku straznicy OSP o garaz dwustanowiskowy na samochody pozarnicze
w m. Stara Huta 9, dz. nr 521/5.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — odnosi sie do wymagan technicznych wykonania i odbioru robot

ogolnobudowlanych w ramach zadania: Rozbudowa budynku straznicy OSP o garaz dwustanowiskowy na

samochody pozarnicze w m. Stara Huta 9, dz. nr 521/. Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do

celow przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t przedmiotowego budynku. Stanowi ona

jeden z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i okresla szczegdtowe wymagania

w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych (wlasciwosci materiatow oraz oceny prawidtowosci

wykonania poszczegolnych robot).

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres przewidzianych robot budowlanych:

Planuje sie wykorzystanie istniejgcych elementéw budynku rozpoczetej budowy garazu na podstawie
pozwolenia na budowe nr 194/2014 z dn. 16.04.2014 r.

Zakres robét budowlanych obejmuje:
Branza budowlana:

prace ziemne — odstonigcie scian fundamentowych, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych i
termicznych na $cianach fundamentowych oraz czesciowe obsypanie budynku,

wykonanie podtogi na gruncie,

rusztowania zewnetrzne,

wykonanie wzmocnienia podciggow,

prace murarskie- wykonanie $cian dziatowych parteru i $ciany oddzielenia p.poz na poddaszu,
prace ciesielskie — wykonanie stropu nad parterem i stawianie wiezby dachowej,

prace pokryciowe,

stolarka okienna i drzwiowa

parapety okiennych zewnetrzne i wewnetrzne,

roboty dociepleniowe metodg lekkg-mokra

prace tynkarskie wewnetrzne,

prace wykonczeniowe,

wykonanie docieplenia poddasza oraz obudowy ptyt p.poz,

zagospodarowanie terenu wokot budynku, wykonanie utwardzen terenu.

1.3 Podstawowe terminy uzyte w Specyfikacji Technicznej

a.

Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca w jego imieniu w
sprawach realizacji obiektow.

Projektant — uprawniona osoba /zespot/ prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
techniczne;j.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
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praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalac;ji
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Przedmiarze robo6t — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Normach europejskich - oznaczaj_ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z p6zn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisObw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
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potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu, takze dziennik montazu.

r. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

S. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

t. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

u. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgc mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

V. Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robodt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

w. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

X. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

y. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

z. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi.

a’. Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i
zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji,
urzadzeh technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako
“odbidr koncowy”

b’ Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez” odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony
przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohnczenia robét budowlanych
i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze;.

c. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

d. Zarzadzajgcy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania roboét
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Za jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi
odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w terminie okre$lonym w warunkach umownych do przekazania terenu budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy
oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczna.

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w punkcie 1.1, jest
zgtoszenie robot budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami uzupetniajgcymi, Specyfikacja
Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

Wykaz dokumentacji dotgczonej do dokumentéw przetargowych:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robot,

- przedmiar robot.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zosta¢ potwierdzone na pismie i autoryzowane przez
Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny by¢é wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentagiji.

Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentacji, wykryte przez Wykonawce
winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktéry dokona niezbednych zmian i interpretacji tych
dokumentdw.

Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe. Dopuszcza sie jednak odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jezeli ta nie jest okreslona w zadnym z dokumentow nalezy przyjac
tolerancje zwyczajowe dla danego rodzaju robét. Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materiaty
muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku gdy stanie sie inaczej, tzn. roboty i
materiaty nie bedg z nig zgodne i wplynie to na jakos¢ wykonanego obiektu, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zostang one natychmiast zastgpione wiasciwymi, a
wykonany zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia niescistosci pomiedzy Dokumentacjg Projektowag a Specyfikacjg Techniczng przyjmuje
sie nastepujgca kolejnosé w waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacja Techniczna.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania

prac budowlanych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly znaki ostrzegawcze, wszelkie srodki
niezbedne do ochrony robét i inne. Koszty poniesione przez Wykonawce z tytutu zabezpieczenia placu
budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze sg wigczone w cene umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zwigzkow chorobotwérczych i metali ciezkich,

- znaczgcymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,

- mozliwos$cig powstania pozaru,

- przekroczeniem norm hatasu.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcigzajg Wykonawce robét.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia (np. materiaty
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lanego
odpowiednimi przepisami). Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot bedg mialy $Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke (okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko). Materiaty, kiore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania okreslonych przez producenta. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdow od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodne ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne (takie jak
rurociggi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zobowigzuje sie rowniez zapewnienie wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen przez caly okres trwania budowy. Jest réwniez zobowigzany umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt, kiére majg by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
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wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenia obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeh na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach przylegtych do budowy
oraz bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy. W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg
umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory okresla szczegotowe wytyczne
dotyczagce bezpieczenstwa warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i okresla odpowiednie wymagania
sanitarne dotyczgce stanowisk pracy. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia i utrzymania
wszelkich urzadzen zabezpieczajagcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do ich
prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania $wiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca
zobowigzuje sie utrzymywac roboty w sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania i bedzie o tym informowat w sposéb
ciagty, przedstawiajgc kopie zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.

1.4.13 Réwnowaznos¢ norm i przepiséw

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogag
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy

poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje Zamawiajgcemu dotyczgce proponowanego zrédta ich zamawiania oraz
odpowiednie sSwiadectwa i certyfikaty. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w poszczegolnych rozdziatach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg jej wymagania w czasie postepu robot. Pozostate materiaty

budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,



Rozbudowa budynku straznicy OSP o garaz dwustanowiskowy na samochody pozarnicze
w m. Stara Huta 9, dz. nr 521/5.

o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych. Zastosowanie materiatdéw z odzysku moze nastgpi¢ jedynie
za zgodg Zamawiajgcego. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbiorek powinny by¢ usuniete z
terenu budowy i odwiezione na odpowiednie skfadowiska w sposéb i w terminie nie kolidujgcym z
wykonaniem innych robét.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy/rob6t w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktdorym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania sie stosowania materiatow, ktére w sposoéb trwaly szkodliwie oddziatujg na srodowisko. Stosowanie
materiatdw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego (stezenie to
jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest zabronione. Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do
robét powinny posiada¢ odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkéw technologicznych wbudowania.
Zamawiajgcy powinien zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolen i zezwoler od wtasciwych organow
administracji panstwowej na uzycie tych materiatéw, jesli zajdzie taka koniecznosc¢. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST,
projektem organizacji roboét.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie i wydajnosci, ktora
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, ponadto
zgodny z wszelkimi normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
zobowigzuje sie dostarczy¢ kopie dokumentéw swiadczgcych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli
taka koniecznosc jest okreslona odpowiednimi przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje
Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
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sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca zobowigzuje sie rowniez na uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolern od witadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie informowat Kierownika
Budowy.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajgce sie po drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, a w szczegolnosci w odniesieniu do obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi
(dopuszczenie wydane przez wiasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywréceniem
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania
na biezgco i na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach
publicznych oraz drogach dojazdu do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robét cigzy na Wykonawcy, ktéry ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do usunigcia ich na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ich dokfadnosc.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt sg gtdwnymi wyznacznikami dla
Inspektora Nadzoru odnosnie akceptacji lub przyjecia materiatéw oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Dla przyjetej technologii Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania
wszelkich niezbednych dokumentacji projektowych opisujgcych przyjete technologie i organizacji robét oraz
inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegajg odrebnej zaptacie, a wszelkie koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci

Kontrola powinna by¢ prowadzona na biezaco przez w Kierownika Budowy. W odbiorze robo6t winien
uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru lub upowazniony przedstawiciel Inwestora. Podstawg odbioru powinna by¢
niniejsza specyfikacja, Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét
budowlanych i montazowych (wydawnictwo Arkady)", karty techniczne, instrukcje producentéw materiatow.
Warunki odbioru robét:

- wykonane z powotanymi powyzej dokumentami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot.

- Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robot.

Kontrola winna obejmowac:
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- jakos¢ uzytego materiatu,

- atesty na materialy i urzadzenia,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,

- aprobaty techniczne,

- protokéty odbioréw czesciowych,

- zgodnosci wykonania robot z projektem,

- zgodnosci wykonania rob6t z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- zgodnosci z przedmiarem robdt,

- jakos¢ i trwatosci wykonania robdét,

- zachowania warunkoéw bhp i ochrony ppoz.,

- atesty na materialy i urzadzenia,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,

- certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikaciji,

- uprzatniecia terenu po zakonczeniu robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Minimalne
wymagania, co do zakresu kontroli i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Kontrola robét zanikajgcych powinna by¢ prowadzona przed
ich zakryciem. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przystuguje prawo nakazania rozbiorki lub odkrywki w
celu sprawdzenia poprawnosci wykonania elementu oraz rob6t budowlanych. Wszystkie badania i pomiary
nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna stosowac wytyczne
krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy
przekazac Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére maja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub - Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robdét,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

c
d

e) korespondencje na budowie

)
) protokoty odbioru robét,

) protokoty narad i ustalen,

)

f) dziennik na budowie

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
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Wszystkie Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakonczeniu robdt i odbiorze koncowym catg

dokumentacje nalezy przekazaé¢ Inwestorowi.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b. odbiorowi czesciowemu

c. odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu)

d. odbiorowi pogwarancyjnemu

a. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym dokonania
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier,
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera, Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

b. Odbior czesciowy

Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt i polega on na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier, Inspektor Nadzoru.

c. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego
Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowag i ST. W toku
odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robot
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do Odbioru Koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
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zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

4. Instrukcje eksploatacyjne.

5. Dziennik budowy oraz oswiadczenie kierownika budowy i projektanta.

d. Odbiér pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.1c. ,Odbioér ostateczny robét”

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar rob6t powinien
zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz
wskazanie witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robét winien
przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika
Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie
lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadoéw rzeczowych.

Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
Ogodlne zasady obmiaru robot dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robot
bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robé6t. Powiadomienie powinno nastgpic, na co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka
obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowg obiektéw budowlanych.
Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi
inaczej.

8.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdiuz linii osiowej i podawane
w [m]. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i
powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwoéch znakéw po przecinku. llosci, ktére maja by¢é obmierzane
wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.3 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
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skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt i ptatnos¢ za wykonane roboty sfinalizowane beda zgodnie

z zawartg umowa. Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne
informacje dotyczace warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robdt, rozwigzan technicznych oraz
materiatdw niezbednych do wykonania zamoéwienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz
wszelkich okolicznosci, jakie moga mie¢ wptyw na warto$¢ ztozonej oferty przetargowe;.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce. Cena bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i
Dokumentacji Techniczne;.

Cena bedzie obejmowac:

* robocizne bezposredniag,

» wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

* koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowana robot,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robét, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

* koszty organizacji terenu robét, ogrodzen, zabezpieczen, drog tymczasowych itp.

« zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

« podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT. Cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej
zaptaty. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajgcych z projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu zamodwienia.
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - finansowym
(jesli byt sporzgdzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane bedg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robét w

kosztorysie ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U 2021r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88 ) z pdzniejszymi

zZmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.09.2021r (DZ.U.2021, poz. 1685) w sprawie prowadzenia
dziennikow budowy, montazu i rozbidrki.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnos$ci (Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 881)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. z
2016r, poz. 1966 z pdzn.zm).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21, z pozn.zm.).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z pozn. zm
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)



